CAPITULO Ill - PRESUPUESTO GENERAL

Num. Descripcion de la Ud. de Obra N° Uds.  Precio Ud.  Precio Total

1 M3 de hormigon sumergido HM-30 en
formacion de espigéon lineal, segun
dimensiones en planos, muro-muelle
circular y escalera de acceso al mar,
incluso p.p. de encofrado y medios
auxiliares, colocado en obra

(existente). 38,47 300,00 11.541,00
2 M3 de relleno de material

seleccionado en interior de morro

colocado en obra (existente). 18,74 25,00 468,50

3 M3 de hormigén en masa HM-30, en
formacion de solera de 20 cm de
espesor en nivelacién de morro de
embarcadero, colocado en obra
(existente). 14,06 180,00 2.530,80

4 M2 de aplacado de piedra de
mamposteria hidraulica de 15 cm de
espesor, colocado en obra
(existente). 442 100,00 4.420,00

5 MI de fiola de piedra de 30 cm de
anchura en finalizacion de cantil,
colocado en obra (existente). 44,84 60,00 2.690,40

TOTAL PEM 21.650,70

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de las obras ya
ejecutadas en su dia, y por tanto todas ellas existentes, a la cantidad de
VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA
CENTIMOS (21.650,70 €).

Aplicando un 19% en concepto de beneficio industrial y gastos
generales, asi como un 21% adicional en concepto de IVA sobre el valor antes
resultante, obtenemos el presupuesto de contrata:

1,19 x 21.650,70 = 25.764,33 €
1,21 x 25.764,33 = 31.174,84 €

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
(impuestos incluidos) de las obras ya ejecutadas en su dia, y por tanto todas
ellas existentes, a la cantidad de TREINTA 'Y UN MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (31.174,84 €).

Palma, septiembre de 2018

Fdo: Antonio Garau Obrador
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



