PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CAPITULO | - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Articulo I-1. Objeto de este proyecto

El presente proyecto tiene por objeto conseguir la titularidad en favor del
promotor del mismo, de concesion administrativa de las obras, todas ellas
existentes, que se detallan en el articulo |-3, y se representan en los planos
adjuntos, habiéndose sujetado, su ejecucién a lo dispuesto en las condiciones
del presente Pliego y a las instrucciones que dicto la Direccidon de la Obra en su
dia, para resolver de la manera mas conveniente, aquellas dificultades de
detalle que pudieron haberse presentado.

Articulo I-2. Caracter del articulo siguiente

El articulo siguiente, I-3, tiene simplemente un caracter identificatorio y
enumerativo, y esta destinado, esencialmente, a facilitar la interpretacion de los
planos.

Articulo I-3. Descripcidon de las obras

Las obras, todas ellas existentes, son las grafiadas en los planos,
descritas en el apartado correspondiente a la Memoria del presente documento
y que aqui damos por reproducido.

Articulo I-4. Redes de servicios existentes

Dado que las obras son todas existentes, no se afectan redes de
servicios.



CAPIiTULO Il - CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE
OBRA

Articulo Il-1. Recepcion de los materiales

a) Los materiales seran reconocidos y ensayados por la Direccion de la
obra, antes del reconocimiento de las obras, caso de que ello fuera necesario
para el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable, en los tramites y
forma que la misma estime conveniente, sin cuyo requisito no podran
recepcionarse las obras. El coste de los jornales y ensayos sera pagado por el
Contratista que las ejecutd si se hallan en plazo de garantia y si no por el
promotor de las mismas.

b) Para comprobar que los materiales que se emplearon sean siempre
de la misma calidad, el Contratista vendra obligado a entregar a la Direccion de
la obra, muestras de los materiales, en forma conveniente para ser ensayados
de nuevo si procediere, certificaciones de origen de las casas que los
suministren, segun sean extranjeros o nacionales.

Articulo 1l1-2. Casos en que los materiales no sean de condiciones

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en
particular se determina en los articulos siguientes, el Contratista se atendra a lo
que sobre este punto le ordene por escrito la Direccion de la Obra, para el
cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos articulos del presente
pliego.

Articulo 11-3. Facilidades para la inspeccion

El contratista y/o el promotor en su caso, proporcionara a la Direccién de
la obra, a sus subalternos o a sus agentes delegados, toda clase de facilidades
para poder practicar los replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de
los materiales y de su preparacion para llevar a cabo la vigilancia e inspeccion
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fabricas y
talleres que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Articulo Il-4. Calidad de los operarios

Para cada uno de los trabajos especificos se debia Haber dispuesto de
la mano de obra especializada correspondiente, quien debid realizar los
mismos de acuerdo con las buenas reglas del arte de su ramo y a satisfaccion
de la Direccién de la obra, por lo que si asi fuere necesario el contratista y/o o
promotor debera identificar a los mismos.



CaApPiTuLO lll - DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Articulo IlI-1. Documentos del Proyecto

El promotor y/o Contratista podra solicitar las copias que precise de los
documentos del Proyecto abonando a estos efectos los gastos que se deriven
de la obtencién de copias de planos y mecanografias asi como los inherentes a
la tramitacién del visado del correspondiente Colegio, si procediese.

Articulo Il1-2. Replanteos

La Direccion de las obras hara el replanteo de las mismas debiendo
presenciar estas operaciones el Contratista designado, si de este se precisasen
nuevos trabajos de reparacion, el cual se hara cargo de las marcas, sefiales y
referencias que se dejen.

Articulo IlI-3. Construcciones auxiliares

El contratista, caso de requerirse sus servicios podra realizar
construcciones auxiliares de caracter provisional que precise con motivo de
trabajos. Dichas construcciones, no obstante, deberan ubicarse en el lugar que
sefale la Direccion de la Obras y deberan retirarse, salvo autorizacion expresa
de ésta, una vez finalizados los trabajos restituyendo las primitivas condiciones
del lugar ocupado.

Articulo IlI-4. Limpieza de la obra

Durante la ejecucion de las obras de reparacién y/o conservacion, si
procediere, se cuidara de causar el menor quebranto posible en la limpieza de
los alrededores de la obra acoplando ordenadamente los materiales y evitando
que se desparramen.

Una vez finalizada la obra debera quedar la parte no afectada por ésta
en las mismas condiciones y con el mismo aspecto que ofrecia antes de los
trabajos, retirandose todos los residuos, medios auxiliares, posibles papeles y
embalajes, etc. que pudieran haberse depositado en el transcurso de las obras
y como consecuencia de las mismas.



CaApiTuLO IV - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Articulo IV-1. Disposicion general

Todas las obras de reparacion y/o conservacion que pudiesen ser
exigidas por la administracién competente y/o la Direccion de Obra, se mediran
y valoraran conforme a las unidades y precios consignados en el Cuadro
correspondiente del anexo al proyecto que en ese caso deberia redactarse y
tramitarse, documento al que independientemente del término con el que se
designe en los proximos parrafos, es al que hacen referencia todos los articulos
siguientes del presente y siguiente capitulo de este pliego, bien entendido que
en dichos precios iran comprendidos todos los trabajos y materiales que sea
necesario emplear para dejar cada unidad de obra con la perfeccion que exijan
las condiciones de este Pliego y/o en el anexo al mismo que se redacte en su
caso, aun cuando no se haga especial mencién de ellos.

Articulo IV-2. Definicidn de las diferentes unidades de Obra

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra ejecutada y
completamente terminada y colocada con arreglo a condiciones.

Esta definicion es extensiva a aquellas partes de obras que se abonen
por su numero. Los precios estampados en el Cuadro correspondiente del
presupuesto se refieren a las diferentes clases de unidades de esta manera,
cualesquiera que sea la procedencia de los materiales e incluida la colocacién.

Articulo IV-3. Modo de abonar las obras concluidas v las incompletas

a) Las obras concluidas se abonaran con arreglo a los precios
consignados en el Cuadro de Precios del Presupuesto.

b) Cuando por consecuencia de rescision o cualquier otra causa fuera
preciso abonar obras incompletas, se aplicaran los precios descompuestos del
Cuadro correspondiente del Presupuesto; y si no hubiera Cuadro de Precios
descompuestos en el proyecto, se tomara para los mismo, aquello que se fije
en su momento la Direccién de la Obras, para tales efectos.

Articulo IV-4. Partidas alzadas

No podran certificarse dichas partidas sin que hayan sido realizadas vy
certificadas las obras intimamente relacionadas con las que son objeto de la
partida alzada y cuyo abono esté previsto en el proyecto independientemente
de la obra incluida en dichas partidas.

Articulo IV-5. Medios auxiliares

En caso de rescision por incumplimiento de Contrato, los medios
auxiliares del Contratista podran ser utilizados, libre y gratuitamente, por la
Direccion de las Obras para la terminaciéon de éstas.

Si la recesion sobreviene por otras causas, los medios auxiliares a que
se refiere el parrafo anterior podran ser utilizadas por la Direccién de las obras
hasta la terminacion de las mismas, mediante el pago del alquiler que se fije



contradictoriamente.

En cualquier caso, los medios auxiliares s6lo quedaran en beneficio del
Contratista a la terminacion de las obras o cuando la Direccion de las Obras
autorice expresamente su retirada, pero en ninguno tendra aquel derecho a
reclamaciones por el concepto de los desperfectos que haya podido sufrir, ni
por el desgaste natural por uso de tales medios en la ejecucién de las unidades
de obra del proyecto.



CAPITULO V - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo V-1. Plazo de garantia

El plazo de garantia de las obras que hubieran podida ser exigidas de
acuerdo a lo indicado en la disposicion general del capitulo anterior, sera
minimo de doce (12) meses, durante cuyo periodo seran de cuenta del
Contratista, todas las obras de conservacién y reparaciones necesarias a las
mismas.

Articulo V-2. Prérroga del plazo de garantia

Si al proceder al reconocimiento para la percepcion definitiva de las
obras, no se encontraran éstas en las condiciones debidas, se aplazara dicha
recepcion hasta que la obra esté en disposicion de ser recibida, sin abonar al
Contratista cantidad alguna en concepto de ampliacién del plazo de garantia y
siendo obligatorio para aquel la continuacion de la conservacion.

Articulo  V-3. Obligaciones del Contratista en casos no expresados
terminantemente en condiciones

Es obligacion del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la
buena construccion y aspecto de las obras aun cuando no se halle
expresamente estipulado en este Pliego de prescripciones Técnicas, debiendo
cumplir lo que -sin separarse de su espiritu y recta interpretacion- disponga por
escrito la Direccion de la Obra.

Articulo V-4. Advertencia sobre la correspondencia oficial

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide de las
comunicaciones y reclamaciones que dirija la Direccion de la Obras ya su vez
estara obligado a devolver a ésta, ya originales ya copias, de todas las 6rdenes
y avisos que de ellas reciba, poniendo al pie “enterado”.

Articulo V-5. Gastos a cargo del Contratista

a) Seran de cuenta del Contratista los gastos de replanteo general y los
de replanteo parciales, asi como los de pruebas, recepciones y liquidaciones.

b) Seran de cargo del Contratista los gastos originados por mediciones
de obra ejecutada, impresos relativos a las obras, libros de ordenes, trabajos
mecanograficos, copias de planos y demas originados por el desarrollo de las
obras.

c) Seran de cargo del Contratista cuantas operaciones de limpieza,
sefalizacion provisional, precauciones en orden a la seguridad, retirado de
materiales utiles, efectos, herramientas o maquinaria, emanen de 6rdenes o
instrucciones de la Direccién de la Obra, caso de incumplir las instrucciones u
o6rdenes en el plazo que le sefale, el Contratista acepta que precede a
realizarlo la Direccion de la obra por el medio que crea oportuno y pasandole el
correspondiente cargo que debera abonar en plazo no superior a 10 dias en la
inteligencia de que si asi no lo hiciese se la descontara de la certificacion mas



préxima a extender.

Articulo V-6. Plazo de comienzo de las obras

Con caracter general las obras daran comienzo en el plazo de treinta
(30) dias a partir de la fecha de Acta de replanteo, debiendo el Contratista
comunicarlo por escrito a la Direccion de las mismas.

Articulo V-7. Orden de ejecucion de los trabajos

El orden y momento de ejecucion de las distintas obras se fija por la
Direccion de las mismas quedando el Contratista en libertad respecto a al
organizacion y medios auxiliares de los trabajos. No obstante cuando la
Direccion de la Obra lo estime necesario, bien por razones de seguridad del
personal de las obras, por higiene o por otras razones cualesquiera, podra
tomar a su cargo la organizacién de trabajos, siendo todas las oérdenes
obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse reclamacién alguna
fundada en este particular.

Articulo V-8. Accidentes del trabajo vy proteccion a la Industria Nacional

Queda obligado el Contratista al cumplimiento de todos y cada uno de
los preceptos pertinentes, contenidos en la Ley General al respecto.

Articulo V-9. Programa de Trabajo

Queda obligado el Contratista a someter a la aprobacion de la Direccion
de las Obras de reparacién y/o conservacién que sean objeto del anexo a
redactar si la coyuntura de la tramitacion administrativa lo exigiese, dentro del
plazo concedido para el comienzo de las mismas, un programa de trabajo, con
especificacion de los plazos parciales y fecha de terminacion de las distintas
obras, compatibles con el pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
demas documentos posibles al efecto.

Articulo V-10. Recepcion definitiva

Una vez terminado el plazo de garantia se procedera a la recepcién
definitiva en la misma forma que se previene en el articulo anterior para la
recepcion provisional. En el supuesto, mas probable, de innecesaridad de
obras de conservacion y/o reparacion, no previstas en el presente proyecto, y
que en todo caso serian objeto del anexo antes mencionado, la recepcion
definitiva de las obras existente coincide con el momento del acto de
reconocimiento de las mismas.

El Ingeniero:



