
CAPÍTULO III - PRESUPUESTO GENERAL 
 
 
Núm. Descripción de la Ud. de Obra Nº Uds. Precio Ud. Precio Total 

1 M3 de hormigón sumergido HM-30 en 
formación de espigón lineal, según 
dimensiones en planos, muro-muelle 
circular y escalera de acceso al mar, 
incluso p.p. de encofrado y medios 
auxiliares, colocado en obra 
(existente). 38,47 300,00 11.541,00 

2 M3 de relleno de material 
seleccionado en interior de morro 
colocado en obra (existente). 18,74 25,00  468,50 

3 M3 de hormigón en masa HM-30, en 
formación de solera de 20 cm de 
espesor en nivelación de morro de 
embarcadero, colocado en obra 
(existente). 14,06 180,00 2.530,80 

4 M2 de aplacado de piedra de 
mampostería hidráulica de 15 cm de 
espesor, colocado en obra 
(existente). 44,2 100,00 4.420,00 

5 Ml de fiola de piedra de 30 cm de 
anchura en finalización de cantil, 
colocado en obra (existente). 44,84 60,00 2.690,40 

 TOTAL PEM 21.650,70 

 
Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de las obras ya 

ejecutadas en su día, y por tanto todas ellas existentes, a la cantidad de 
VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS (21.650,70 €). 

 Aplicando un 19% en concepto de beneficio industrial y gastos 
generales, así como un 21% adicional en concepto de IVA sobre el valor antes 
resultante, obtenemos el presupuesto de contrata: 

1,19 × 21.650,70 = 25.764,33 € 

1,21 × 25.764,33 = 31.174,84 € 

 Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
(impuestos incluidos) de las obras ya ejecutadas en su día, y por tanto todas 
ellas existentes, a la cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y 
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (31.174,84 €). 
 

Palma, septiembre de 2018 
 
 
 

 Fdo: Antonio Garau Obrador 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 


