Ministerio para la Transicion Ecolégica

Secretaria de Estado de Medio Ambiente

Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Demarcacion de Costas de Canarias

AMPLIACION Y MEJORA DEL PASEO PEATONAL DE PLAYA DEL CASTILLO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
Co1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES............coooociieinciieriiressiseeneressessseesesessessssseenees 16.107,35
€02 PAVIMENTOS ...t 415.943,47
€03 MURO ..o 244.590,30
Co4 SERVICIOS ... 74.123,58
C05 MOBILIARIO URBANO .......ccccoocnvirerin. 314.097,60
C06 PLANTACIONES. ..., 17.907,80
co7 REPOSICIONES ... s 10.000,00
Co8 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 33.601,18
Co9 GESTION DE RESIDUOS...........coovvvvvvrrnrriesssssnns 1.510,32
C10 LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS 2.500,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.130.381,60

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MIL,LON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CENTIMOS

En Puerto del Rosario, a febrero de 2019

Aut royecto Jefe de la Demarcacion de Costas de Canarias
Ricardo Sanchez Hormiga Rafael Lopez Orive
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