Ministerio para la Transicion Ecolégica

Secretaria de Estado de Medio Ambiente

Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Demarcacién de Costas de Canarias

AMPLIACION Y MEJORA DEL PASEQ PEATONAL DE PLAYA DEL CASTILLO

CUADRO DE PRECIOS N°2

N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
0001 E00020 m? Metro cuadrado de pavimento de loseta hidraulica 0005 E00300 m*  Metro cubico de excavacion en zanjas, pozos y
prefabricada, de tamafios comprendidos entre 33x33 cimentaciones de obras de drenaje, estructuras y
y 40x40, incluso baldosa tipo botones para pasos muros, sin clasificar, por medios mecanicos, incluso
rebajados de peatones segun normativa de nivelacién, carga, transporte de los materiales a
accesibilidad de Canarias, color a elegir por la vertedero, acopio o lugar de empleo y descarga.
D.Facultativa, colocado sobre solera de 10,5 cm
hormigon HNE-15/P/20, colocado y totalmente MENO A8 0BT oo 078
acabado. MaQUINAIA ... 10,23
Resto de obra y materiales...........cccocveurrirnienienes 1,01
Mano de obr 1048 TOTAL PARTIDA 12,02
M:qainsri(;..?.::................ 1:31 0006 E00301 m3 Excavacién en zanj:?]s, pozos o cimigr)tos, en todo
Resto de obra y materiales..........cccooowrreererrvvveneen. 23,75 tipo de terreno, refino y compactacién del fondo de
la excavacién, sin incluir carga y transporte.
TOTAL PARTIDA 35,54
0002 E00034 m*  Metro clbico de demolicién y levantado de aceras ManO d OBIA...c..coovsvsivsivsississis 1,51
NVRRT . . . MaQUINGTIA ....vovervrieie e 16,97
de loseta hidraulica, piedra, marés, hormigon
impreso o equivalentes, con solera de hormigén en
masa de 10/15 cm de espesor, incluso demolicién de TOTAL PARTIDA 18,48
la cana“zacién, cableado y arquetas existentes de los 0007 EO00351 m®* Relleno en trasdoés del muro, realizado con medios
servicios a sustituir o reponer, incluso carga y mecanicos, con todo en uno de cantera, en
transporte de material resultante a instalacién tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido,
autorizada de reciclado en caso de que fuera humectacién y compactacion, hasta el 95% del
necesario. Proctor Modificado, excepto en la coronacién que
sera del 100%. Segun articulo 332 del PG-3.
Mano de 0Dra ... 1,05
MaQUINAMA. ...eeeeeeeeeeee e 7,36
Resto de obra y materiales ..........cccccoveverencininns 0,50
Mano de obra.........cccveueeeevevereecee e 0,15
Maquinaria ..........cccevereenee . 3,30
TOTAL PARTIDA 8,91 Resto de obra y materiales...........cccoocvevvvininnee 21,00
0003 E00035 m* Metro cubico de demolicién y levantado de aceras
de loseta hidraulica, piedra, marés, hormigon TOTAL PARTIDA 24,45
impreso o equivalentes, con solera de hormigén en 0008 E00353 m*  Relleno localizado de zanjas y cimentaciones,
masa de 10/15 cm de espesor, incluso demolicion de realizado con medios mecanicos, con materiales de
la canalizacion, cableado y arquetas existentes de los préstamo, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso
servicios a sustituir o reponer, incluso carga y extendido, humectacién y compactacion, hasta el
transporte de material resultante a instalacion 95% del Proctor Modificado, excepto en la
autorizada de reciclado en caso de que fuera coronacion que sera del 100%. Segun articulo 332
necesario. del PG-3.
LETIO o] - 1,05 [V T TN LY - D 1,65
Maquinaria...........c..... e 8,04 YT 1 2,36
Resto de obray materiales ... 0,55 Resto de obra Y Materiales............ccowvoocceen. 22,03
TOTAL PARTIDA 9,64 TOTAL PARTIDA 26,04
0004 E00036 u Retirada a dep0dsito o vertedero de banco existente. 0009 E00355 m* Relleno arena en zanjas y pozos
Mano de 0bra.............ocurnrinrinriiriins 1,59
Maquinaria e 211
Mano de 0bra ... 4,30 : ’
MEGUITAIE.....ooooee 5815 Resto de obra y materiales............c.ccovnrirrien. 2741
Resto de obra y materiales ..........ccocoveneeneennes 3,75
TOTAL PARTIDA 31,11
TOTAL PARTIDA 66,20
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CUADRO DE PRECIOS N°2
N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
0010 E00356 m®* Relleno con material seleccionado, procedente 0015 E01042 m? Unidad de tapa cuadrada de metal galvanizado
excavacion para arqueta de conexion, resistente a los golpes
MENO A€ OBFE oo 1,83 y agentes atmosféricos. Totalmente instalada.
Maquinaria 9,90
Resto de obra y materiales..............cccovenerneien 1,14 MaNO A€ OBIE oo 257
Resto de obra y materiales...........ccoocveurrernienienes 193,02
TOTAL PARTIDA 12,87
0011 E00357 m* Excavacion en zanjas y pozos sin clasificar TOTAL PARTIDA 195,59
Manolde pbra ....................................................... 2,9? 0016 E01043 m?  Suministro y montaje de metro cuadrado de
R:gtlcj)":jzrgbra  materiales O‘go carpinteria de aluminio lacado color blanco para
' puerta practicable con chapa opaca, perfileria para
una o dos hojas; compuesta por perfiles
, ibico de rell dod . TOTAL PARTIDA 5.2 extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm
0012~ E00370 m Metro. clu ||co e redeno corr;lpactadol € zanjas ,c,on de espesor minimo en perfiles estructurales, herrajes
mal’cerla s€ ecc.:l,ona ,O lpro.c’e Ente € asxcavaaon, de colgar y apertura, tornilleria de acero inoxidable,
Incluso eXt?["S'O”' nivelacion, humectaciony elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
compactacion. mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de
fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de
Mano.de R ;gg un cordén de silicona neutra, cerradura triangular,
aquinaria y e . ., . .
Regto de obra y materiales ........c..ccovveeereernriinnne 0,55 rejillas de ventilacion y ajuste final en obra.
Totalmente montada.
TOTAL PARTIDA 5,78 Mano de ob 535
0013 E01004 m*  Metro cdbico de excvacién a cielo abierto en tierras, Recto diibrri'y&{;{é}i;ié; """"""""""""""""" 15157
incluso nivelacion, carga y transporte de materiales a Y
lugar de empleo, depdsito o vertedero, en cuyo caso
se consideran incluidas las tasas de utilizacion del . L o TOTAL PARTIDA 159,92
vertedero 0017 EO01151 m*  Metro cubico de hormigén de limpieza HL-15/P/20,
' en regularizacién y nivelacion del terreno.
Mano de obra ... 3,27
Maquinaria . 246 MaNO dE OBIE...oocovrsvvrsrrssrssrsssss 12,57
Resto de obra y materiales ..........ccovoccccccrreee. 0,34 Maquinaria 12,98
Resto de obra y materiales 65,86
TOTAL PARTIDA 6,07
0014 E01024 m? Fabrica de bloque hueco de hormigdn vibrado cara : M drado d lera [ de hormidén de 7 TOTAL PARTIDA 141
vista de 20 cms de espesor (20x25x50), tomados con 0018  E01246 m Etcl;o cuadrado ei'sodera lgehra e hormigon de
mortero de cemento y arena 1:6, incluso regleado y ¢m de espesor, realizada con hormigon en masa
alineado de las juntas, replanteo, nivelado, HM-20/P/20/llla, sobre terreno previamente
humedecido, grapas metalicas de union a la compactado, incluso vertido, extendido, curado y
estructura, ejecucion de jambas y encuentros y parte ruleteado. Incluida también la formacion de juntas
proporcional de armadura de refuerzo de acero B de dilatacién. Inlcuido mallazo 20x20 @4mm
500 S.
Mano de 0bra.............ocurnrinrinriiriins 5,11
Maquinaria 0,79
Manolde pbra ....................................................... Zg,?g Resto de obra y materiales............coouvverrrreennnens 7,51
aquinaria ,
Resto de obra y materiales ..........cccccooeverencininne 15,21
TOTAL PARTIDA 13,41
TOTAL PARTIDA 40,41
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CUADRO DE PRECIOS N°2
N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
0019 E01247 m* Metro cuadrado de solera ligera de hormigén de 20 0023 E01610 m? Metro cuadrado de superficie encofrada en
c¢m de espesor, realizada con hormigén en masa paramentos ocultos planos y curvos, y posterior
HM-20/P/20/1lla, sobre terreno previamente desencofrado, incluso cimbra, limpieza,
compactado, incluso vertido, extendido, curado y humedecido, aplicacién desencofrante, p.p. de
ruleteado. Incluida también la formacién de juntas elementos complementarios para su estabilidad y
de dilatacién. Inlcuido mallazo 20x20 @4mm adecuada ejecucién. Medida la superficie de
encofrado util.
Mano de obra
Maquinaria.................. : MaNO A€ OBIE oo 718
Resto de obra y materiales ...........cccooeenriniirninne 93,20 MBGUINGFIA e eere e seessenesere s 376
Resto de obra y materiales...........ccoocveurrinienienes 5,29
TOTAL PARTIDA 116,08
0020 E01401 m* Metro cubico de hormigén ciclépeo HM-20/P/40/I TOTAL PARTIDA 16,23
con un 30% de cantos basalticos de 30 cm de 0024 E02101 m? Metro cuadrado de pavimento de adoquin de
tamafio medio pocedentes de la excavacion o dimensiones 8x8x6 cm de tipo Breinco Taco Terana
préstamos, incluso fabricacion, transporte, vertido o equivalente, color segun disefio de proyecto e
del hormigén y los cantos, vibrado y curado. indicaciones de la D.F., colocados sobre lecho de
asiento de arena o gravilla de 0/5 mm, con base de
ManO de OBFa ......coooeseeeeee oo 14,17 material granular compactado al 90-95% Proctor de
MaQUINGNA........cvvvrreirrirercr s 20,20 espesor 15 cm. Incluido cortes, mermas y
Resto de 0bra y materiales ....................... 61,92 separadores, asi como, rejuntado y limpieza.
TOTAL PARTIDA 96,29 MENO A€ 0BT oo 14,86
0021 E01521 kg Kilogramo de acero B-500 S en barras corrugadas, Resto de obra y materiales.............ocooovceevererere 32,68
puesto en obra, incluso cortado y doblado y
ferrallado con p.p. de alambre de atar, separadores, TOTAL PARTIDA 4754
despuntes y solapes, totalmente terminado, segun 0025 E02202 m?  Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco
planos. Llosa Vulcano de 100x50x4 cm o equivalente, color
segun disefio de proyecto e indicaciones de la D.F,,
MaNo de 0D ....ccoovvvrreriviienieieinenns 0,26 resistente al ambiente marino llla, colocadas con
Resto de 0bra y Materiales ........owvnsn. 109 mortero de agarre, sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/Illa de 7 cm de espesor medio (no
TOTAL PARTIDA 1,35 incluido), incluido cortes, mermas y separadores, asi
0022 E01551 m* Metro clbico de hormigdn HA-25/B/20/Illa para como, formacién de juntas de dilatacion, rejuntado
armar en muros y vigas, incluso fabricacion, y limpieza.
fluidificante, transporte, vertido, vibrado y curado,
totalmente terminado. MaNO0 e OB ......ccvvvevevevevevevenerererenenerenenenenenenenen 15,37
Maquinaria ............cceeeeenee. 0,29
Mano de obra Resto de obra y materiales 27,14
Maquinaria............cc.....
Resto de obra y materiales ..........ccocoveenerneennes 77,84 TOTAL PARTIDA 42,80
TOTAL PARTIDA 109,58
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N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
0026 E02203 m? Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco 0029 E02260 m?  Metro lineal de peldafo tipo Breinco Superstep Petra
Llosa Vulcano de 30x10x8 ¢cm o equivalente, color o equivalente de medidas 60x40x15 c¢cm, con un
segun disefio de proyecto e indicaciones de la D.F,, pequefio bisel de 0,70 cm. Color segun disefio de
resistente al ambiente marino llla, colocadas con proyecto e indicaciones de la D.F,, resistente al
mortero de agarre, sobre solera de hormigén ambiente marino Illa y antideslizante, colocados
HM-20/B/20/Illa de 20 cm de espesor medio (no sobre solera de hormigén HM-20/B/20/Illa , incluido
incluido), incluido cortes, mermas y separadores, asi cortes, mermas y separadores, asi como, formacién
como, formacion de juntas de dilatacion, rejuntado de juntas de dilatacién, rejuntado y limpieza.
y limpieza.
Mano de 0bra.........cccceerrernerrersereeriesins 15,37
Mano de obra Maquinaria 0,29
Magquinaria................. Resto de obra y materiales...........ccoovvrurrieiennenes 76,89
Resto de obra y materiales...........ccccoveverincininne 34,94
TOTAL PARTIDA 92,55
TOTAL PARTIDA 50,38 0030 E02280 u  Unidad de alcorque de dimensiones exteriores
0027 E02205 m? Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco 1,20x1,20 m, realizado con pieza especial para
Llosa Vulcano de 40x40x3,5 cm o equivalente, color alcorque tipo Breinco o equivalente, con disefio
segun disefio de proyecto e indicaciones de la D.F,, integrador del mismo color y material que las losetas
resistente al ambiente marino llla, colocadas con del pavimento, que actia como embudo recogedor,
mortero de agarre, sobre solera de hormigén trabajando como captador de agua y aire, incluso
HM-20/B/20/Illa de 20 cm de espesor medio (no base y recalce de hormigén, aporte de 4 cm de grava
incluido), incluido cortes, mermas y separadores, asi de relleno, 30 cm de tierra vegetal, excavacion,
como, formacion de juntas de dilatacion, rejuntado limpieza y carga y transporte de tierras a vertedero
y limpieza. autorizado con p.p de medios auxiliares.
Mano de obra Mano de obra.........cccvcueeeveccreece e 9,64
Maquinaria............c.c.... Maquinaria ..........c.cceeeeenee 2,29
Resto de obra y materiales ..........cccccovevereincininne 26,19 Resto de obra y materiales 237,34
TOTAL PARTIDA 41,85 TOTAL PARTIDA 249,25
0028 E02206 m? Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco 0031 E03121 m  Metro lineal de tubo de hormigdn poroso de 10 cm
Llosa Vulcano de 40x40x3,5 cm o equivalente, de didmetro incluyendo el tubo y el lecho de
podotactil de tipo Warning (rayada) o Crossing hormigdn HM-15/P/20/I, totalmente terminado.
(Abotonada) color segun disefio de proyecto e
indicaciones de la D.F,, resistente al ambiente MNO 0 ODIA ..o 6,09
marino llla, colocadas con mortero de agarre, sobre Maquinaria ..........ccooc..ooee... 3,28
solera de hormigén HM-20/B/20/llla de 20 cm de Resto de obra y materiales 1977
espesor medio (no incluido), incluido cortes,
mermas y separadores, asi como, formacién de TOTAL PARTIDA 29,13
juntas de dilatacion, rejuntado y limpieza.
Mano de obra ... 15,37
Maquinaria....... .. 029
Resto de obra y materiales ..........cccccooevenincininne 271,25
TOTAL PARTIDA 4291
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N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
0032 E03191 u  Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones 0035 E03201 u  Electrobomba sumergible Flygt, modelo DOMO GRI
interiores 43x43x50 ¢cm, constituida por paredes y 11T, o equivalente, con boya, trituradora para aguas
solera de hormigén en masa de fck=20 N/mm? de cargadas, motor de 1,10 kW., trifasica, 380-415V,
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media 50Hz. Equipada con 10 metros de cable de
cafa, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, alimentacién de neopreno.
rellenable con el pavimento que corresponda en
cada caso (no incluido), incluso excavacion, relleno Resto de obra y materiales.................oee... 1.779,32
de trasdos con carga y transporte de tierras
sobrantgs a vertedero, encofrado y desencofrado, TOTAL PARTIDA 177932
acometida y remate de tubos, segin C.T.E. DB HS-5. 0036 E03308 u  Unidad de vélvula de compuerta de asiento elastico
de DN 65 mm PN-16 atm, en fundicién ductil,
Manolde _obra ....................................................... 148,65 distancia entre bridas reducida, eje de acero
Maquinaria 7,62 . . ., .
Resto de obra y Materiales ...................... 131,66 inoxidable, volante para presion de trabajo de 16
kg/cm?, revestida de epoxi por procedimiento
electrostatico. Con mando manual, tornilleria y
TOTAL PARTIDA 287,94 . .
0033 E03192 u  Arqueta de registro de 40x40x30 cm de dimensiones piezas especiales, totaimente colocada.
interiores 33x33x30 c¢cm, constituida por paredes y
solera de hormigén en masa de fck=20 N/mmz.de ’I\?Asgtg?jzggrrzymatenales """"""""""""""""" 1‘;%3
10 cm de espesor, con aristas y rincones a media
cafla, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,
rellenable con el pavimento que corresponda en i TOTAL PARTIDA 183,74
cada caso (no incluido), incluso excavacion, relleno 0037 E03401 m Tubgrla de PVC-U, UNE-EN ISO 1452, PN_,10' TP.P.o
de trasdds con carga y transporte de tierras equivalente, de D=63 mm, e=3,0 mm, serie encolar,
sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, en red de abastecimiento, colocada en fondo de
acometida y remate de tubos, segin C.T.E. DB HS-5. zanja, incluso solera de.aren.a de 15 cm. de espesor,
p.p. de pequeiio material, piezas especiales,
Mano de Obra ........c..ovveveeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 99,56 nivelaciéh del tubo, sin incluir excavacion ni relleno
Maquinaria 554 de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1452-6. Instalada y
Resto de obra y materiales............cccccccccerrrnn. 92,93 probada.
TOTAL PARTIDA 198,02 Mano de obra............. e 1,79
0034 E03193 u  Arqueta de registro de 90x90x50 cm de dimensiones B 765
interiores 43x43x50 ¢cm, constituida por paredes y
solera de hormigdn en masa de fck=20 N/mm? de TOTAL PARTIDA 9,44
15 cm de espesor, con aristas y rincones a media 0038 E03504 m  Metro lineal de tubo corrugado de doble pared de
cafa, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, PEAD D=160 mm. Totalmente instalado y probado
incluso excavacion, relleno de trasdds con carga y
transporte de tierras sobrantes a vertedero, MaNO 08 O ....vvvvvvvvvvvevivivissssssssssssssssssssssssssssnens 1,79
encofrado y desencofrado, acometida y remate de Resto de obra y materiales............cccccccocvunreenncee 468
tubos, segun C.T.E. DB HS-5.
TOTAL PARTIDA 6,47
Mano de obra ... 148,65
Magquinaria . 1,62
Resto de obra y materiales ............cccoocovenincininne 131,66
TOTAL PARTIDA 287,94
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N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO N°  CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
0039 E03510 m  Tuberia de polietileno de alta densidad, PEAD-100, 0043  E04401 u  Cuadro Eléctrico de Control y Mandos de los
seglin UNE EN 12201-2, DN-63 mm, PN-16, colocada equipos de bombeo, para conexién de 2 Bombas, de
en fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales, 10 Amperios, 380V, con sistema de arrancador
nivelacion del tubo, totalmente instalada y probada, estatico. Armario IP65, equipado con interruptor
segun Pliego de prescripciones técnicas generales. magnetotérmico gral., diferencial y guardamotor
magnetotérmico por linea de bombeo, sistema de
MENO A€ OBIA oo 1,79 boyas a 24Vs. Todo el mecanismo de fuerza es ABB,
Resto de obra y materiales .........ccoooouwveerereereenenns 4,06 Moeller Electronic 6 similar. El cuadro va equipado
con pilotos indicadores de maniobra, selectores de
TOTAL PARTIDA 5,85 funcionamiento manual/automatico, y alarma.
0040 E03511 m  Metro lineal de tubo corrugado de doble pared de
PEAD D=90 mm. Totalmente instalado y probado Resto de obra y materiales.............cccocvccvrrereee 1.483,55
TOTAL PARTIDA 1.483,55
Mano de obra o 179 0044 E06001 m? Metro cuadrado de revestimiento del muro
Mano de 0bra............coceriiriiriiniinins 23,92
. B - TOTAL PARTIDA 1,79 Maquinaria 017
0041 E04242 PA  Partida Alzada a Justificar para la conexion de las Resto de obra y materiales..................erereren 30,54
conducciones forzadas a los pozos/EBAR existentes.
. TOTAL PARTIDA 54,64
Resto de obra ymatenales ............................ 4.500,00 0045 E07020 m Tuberia de polietileno de baja densidad, PE-40,
PN-4, segun UNE-EN 12201, de D=16 mm, para
TOTAL PARTIDA 4.500,00 microirrigacién (riego por goteo), incluso acople de
0042 E04325 m Ml Conductor de aluminio (Al) formado por goteros de 4 I/h, p.p. de accesorios. Instalada y
conductores unipolares [3x(1x50)+1x(1x25)]+35 mm? probada.
de seccién con aislamiento 0,6/1 KV de polietileno
reticulado y cubierta de PVC, colocado bajo tubo en MO de 0D 09
canalizacion enterrada incluyendo p.p. del sellado de Resto de obra y materiales 0,95
todos los tubos en las arquetas, p.p. del sellado en
las arquetas de los tubos de reserva en los cruces de TOTAL PARTIDA 1.88
calles, enhebrado, conexionado, p.p. de terminales y 0046 E07065 u  Unidad de plantacion de palmera Roystonea regia o
accesorios. Totalmente colocado y conexionado. palmera real de Cuba, de 2 m de tronco,
i/suministro, reparto a pie de tajo, excavacion,
Mano de Obra ..........ccccceveeeeeereceeeeeeceeseeeeeeeeeeeeeeee 0,60 plantacién, abono y primeros riegos.
Resto de obra y materiales ..........cccccovevercincininne 11,69
Mano de obra.........cceueueeevevereeceee e 37,80
TOTAL PARTIDA 12,29 MaqUINAMA ......c.corverieriririrrerrrnes 39,68
Resto de obra y materiales...........c.cocoveuveninnee 1.059,64
TOTAL PARTIDA 1.137,12
V?ﬁ%!ﬁq Presupuesto
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Ne  CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO N°  cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO
0047 E07090 u  Unidad de plantacion de flamboyan "delonix regia”, 0051 E14002 u Partida Alzada a Justificar correspondiente al
de 2 m de tronco, i/suministro, reparto a pie de tajo, acondicionamiento de la zona conocida como La
excavacion, aportacion de tierra vegetal, plantacion, Perlita segun indicaciones de la Direccién Facultativa.
abono y primeros riegos.
Resto de obra y materiales............ccoccrevererinnce 5.000,00
Mano de obra .. . 13,61
Maquinaria............cce.... . 1742
Resto de obra y materiales ... 129,15 ) ) ) TOTAL PARTIDA 5.000,00
0052 E15001 u  Unidad de banco tipo Escofet Equal o equivalente,
realizado con una combinacién de hormigdn
TOTAL PARTIDA 160,18 .
armado y madera, simplemente apoyado. Incluye
0048 EO07115 u  Unidad de trasplante de tarajal, i/ excavacion, transporte, montado y colocacion en situacion final.
extraccién, tratamientos de las raices con betin de
noruega, transportel apertura de nuevo hoyo para la Manolde pbra ....................................................... 12,;2
. y . . AQUINANIA «..vooovveeveseesesesse e !
re!mplantaaon, abonado y primeros riegos de la Resto de 0bra y Matoraies. ... 3.205,83
misma.
TOTAL PARTIDA 3.318,39
0053 E15002 u  Unidad de papelera de acero inoxidable
Mano de obra .. . 13,96
Maquinaria............cc..... .. 2253
Resto de obra y MALCHAIES oo 6,90 Manolde pbra ....................................................... 6,05
Maquinaria ..........coc.eeeeenees 15,02
Resto de obra y materiales 1.359,01
TOTAL PARTIDA 43,39
0049 E09262 u Vglvula esférica DN—SO.mm., PN-16, construida en TOTAL PARTIDA 138008
hlerrp y bola de acero |nQX|dabIe, para roscar, con 0054 E15004 m  Metro lineal de fabricacién, suministro y montaje de
ma”'O?ra 1/4 de vuelta, incluso accesorios y barandilla de acero inoxidable AISI 316 L simple, con
montaje. acabado BA (Pulido a espejo), de 900 mm de alto,
construida con tubo redondo de 50 mm para formar
Mano de obra............. s 15,57 el pasamanos, pletinas rectangulares de 25x50mm
Rest0 de ODra y MAlBMAles ... 5012 para formar los pilares cada 1800 mm, pletinas
rectangulares de 30x50mm como soporte inferior,
TOTAL PARTIDA 65,69 tubos redondos de 10 mm, colocados de forma
0050 E14001 u Partida Alzada a Justificar correspondiente a la dispar entre patas (23 unidades cada 1800 mm), con
reposicion de los servicios que pudieran verse sus correspondientes placas de anclaje,
afectados durante el transcurso de las obras. embellecedores, soportes, y tornilleria M-8 anclado a
obra mediante taco quimico. Todo ello segin
Resto de obra y materiales.................cccccoceeueeee 5.000,00 caracteristicas y disefios recogidos en los planos.
TOTAL PARTIDA 5.000,00 Mano de OBFa.......ooeeeesee s 18,37
Maquinaria ............cceeeeenee. 7,51
Resto de obra y materiales 128,87
TOTAL PARTIDA 154,75
V?ﬁ%!ﬁq Presupuesto
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Ministerio para la Transicion Ecolégica

Secretaria de Estado de Medio Ambiente

Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Demarcacién de Costas de Canarias

AMPLIACION Y MEJORA DEL PASEQ PEATONAL DE PLAYA DEL CASTILLO

CUADRO DE PRECIOS N°2

Ne  CcODIGO UD DESCRIPCION

0055 E15005 u  Unidad de Smart charger totalmente instalado y
probado. Caracteristicas: Estructura de acero
inxidable AISI 304 2B. 4 conectores MUSB. 3 asientos
HPL circular. Paraguas de policarbonato
transparente de 4 mm serigrafiado con iluminacion

LED. Bateria dentro de un armario anti-vandalico.

0056 E15006 m  Metro lineal de fabricacién, suministro y montaje de
barandilla de acero inoxidable AISI 316 L con doble
pasamanos a colocar en rampas y escaleras, con
acabado BA (Pulido a espejo), de 900 mm de alto,
construida con dos tubos redondos de 50 mm para
formar los pasamanos, pletinas rectangulares de
25x50mm para formar los pilares cada 1800 mm,
pletinas rectangulares de 30x50mm como soporte
inferior, tubos redondos de 10 mm, colocados de
forma dispar entre patas (23 unidades cada 1800
mm), con sus correspondientes placas de anclaje,
embellecedores, soportes, y tornilleria M-8 anclado a
obra mediante taco quimico. Todo ello segin
caracteristicas y disefios recogidos en los planos.

0057 E16000 u  Partida Alzada de abono integro para la limpieza y

terminacion de las obras.

TOTAL PARTIDA

PRECIO

Mano de 0Dra ........ccveveireeeceineeseseeeees 24,77
Resto de obra y materiales.............cccocoevverunn. 5.380,99

5.405,76

Mano de obra
Maquinaria...........cc.....
Resto de obra y materiales ..........ccooovverrrireininne 151,01

TOTAL PARTIDA 202,56

Resto de obra y materiales ..........c.cccovevencininnn 2.500,00

TOTAL PARTIDA 2.500,00

Ne  cODIGO

0058 E20001

0059 E21001

UD DESCRIPCION

u

Unidad correspondiente a la gestién de los residuos

producidos en la obra, segln el Anejo
correspondiente.

Unidad correspondiente a las medidas a adoptar en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

PRECIO

................................ 1.510,32

Resto de obra y materiales

TOTAL PARTIDA

1.510,32

............................ 33.601,18

33.601,18

En Puerto del Rosario, a febrero de 2019

Aut royecto

Ricardo Sénchez ¥ormiga

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Jefe de la Demarcacion de Costas de Canarias

Rafael Lopez Orive

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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