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0001 E00020 m² Metro cuadrado de pavimento de loseta hidráulica 

 prefabricada, de tamaños comprendidos entre 33x33 

 y 40x40, incluso baldosa tipo botones para pasos 

 rebajados de peatones según normativa de 

 accesibilidad de Canarias, color a elegir por la 

 D.Facultativa, colocado sobre solera de 10,5 cm 

 hormigón HNE-15/P/20, colocado y totalmente 

 acabado. 

  

  
 Mano de obra .......................................................  10,48 
 Maquinaria ............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ..................................  23,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  35,54 

0002 E00034 m³ Metro cúbico de demolición y levantado de aceras 

 de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón 

 impreso o equivalentes, con solera de hormigón en 

 masa de 10/15 cm de espesor, incluso demolición de 

 la canalización, cableado y arquetas existentes de los 

 servicios a sustituir o reponer, incluso carga y 

 transporte de material resultante a instalación 

 autorizada de reciclado en caso de que fuera 

 necesario. 

  
 Mano de obra .......................................................  1,05 
 Maquinaria ............................................................  7,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,91 

0003 E00035 m³ Metro cúbico de demolición y levantado de aceras 

 de loseta hidráulica, piedra, marés, hormigón 

 impreso o equivalentes, con solera de hormigón en 

 masa de 10/15 cm de espesor, incluso demolición de 

 la canalización, cableado y arquetas existentes de los 

 servicios a sustituir o reponer, incluso carga y 

 transporte de material resultante a instalación 

 autorizada de reciclado en caso de que fuera 

 necesario. 

  
 Mano de obra .......................................................  1,05 
 Maquinaria ............................................................  8,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,64 

0004 E00036 u Retirada a depósito o vertedero de banco existente. 

  
 Mano de obra .......................................................  4,30 
 Maquinaria ............................................................  58,15 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  66,20 

0005 E00300 m³ Metro cúbico de excavación en zanjas, pozos y 

 cimentaciones de obras de drenaje, estructuras y 

 muros, sin clasificar, por medios mecánicos, incluso 

 nivelación, carga, transporte de los materiales a 

 vertedero, acopio o lugar de empleo y descarga. 

  
 Mano de obra .......................................................  0,78 
 Maquinaria ...........................................................  10,23 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,02 

0006 E00301 m³ Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo 

 tipo de terreno, refino y compactación del fondo de 

 la excavación, sin incluir carga y transporte. 

  
 Mano de obra .......................................................  1,51 
 Maquinaria ...........................................................  16,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18,48 

0007 E00351 m³ Relleno en trasdós del muro, realizado con medios 

 mecánicos, con todo en uno de cantera, en 

 tongadas de 25 cm de espesor, incluso extendido, 

 humectación y compactación, hasta el 95% del 

 Proctor Modificado, excepto en la coronación que 

 será del 100%. Según artículo 332 del PG-3. 

  

  
 Mano de obra .......................................................  0,15 
 Maquinaria ...........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ..................................  21,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,45 

0008 E00353 m³ Relleno localizado de zanjas y cimentaciones, 

 realizado con medios mecánicos, con materiales de 

 préstamo, en tongadas de 25 cm de espesor, incluso 

 extendido, humectación y compactación, hasta el 

 95% del Proctor Modificado, excepto en la 

 coronación que será del 100%. Según artículo 332 

 del PG-3. 

  
 Mano de obra .......................................................  1,65 
 Maquinaria ...........................................................  2,36 
 Resto de obra y materiales ..................................  22,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  26,04 

0009 E00355 m³ Relleno arena en zanjas y pozos 
 Mano de obra .......................................................  1,59 
 Maquinaria ...........................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ..................................  27,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  31,11 
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0010 E00356 m³ Relleno con material seleccionado, procedente 

   excavación 
 Mano de obra .......................................................  1,83 
 Maquinaria ............................................................  9,90 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,87 

0011 E00357 m³ Excavación en zanjas y pozos sin clasificar 
 Mano de obra .......................................................  0,96 
 Maquinaria ............................................................  4,01 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,27 

0012 E00370 m³ Metro cúbico de relleno compactado de zanjas con 

 material seleccionado procedente de la excavación, 

 incluso extensión, nivelación, humectación y 

 compactación. 

  
 Mano de obra .......................................................  1,89 
 Maquinaria ............................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,78 

0013 E01004 m³ Metro cúbico de excvación a cielo abierto en tierras, 

 incluso nivelación, carga y transporte de materiales a 

 lugar de empleo, depósito o vertedero, en cuyo caso 

 se consideran incluidas las tasas de utilización del 

 vertedero. 

  
 Mano de obra .......................................................  3,27 
 Maquinaria ............................................................  2,46 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,07 

0014 E01024 m² Fábrica de bloque hueco de hormigón vibrado cara 

 vista de 20 cms de espesor (20x25x50), tomados con 

 mortero de cemento y arena 1:6, incluso regleado y 

 alineado de las juntas, replanteo, nivelado, 

 humedecido, grapas metálicas de unión a la 

 estructura, ejecución de jambas y encuentros y parte 

 proporcional de armadura de refuerzo de acero B 

 500 S. 

  
 Mano de obra .......................................................  25,05 
 Maquinaria ............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  15,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  40,41 
 
 
 
 
 
 
 

0015 E01042 m² Unidad de tapa cuadrada de metal galvanizado 
 para arqueta de conexión, resistente a los golpes 
 y agentes atmosféricos. Totalmente instalada. 

  
 Mano de obra .......................................................  2,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  193,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  195,59 

0016 E01043 m² Suministro y montaje de metro cuadrado de 

 carpintería de aluminio lacado color blanco para 

 puerta practicable con chapa opaca, perfilería para 

 una o dos hojas; compuesta por perfiles 

 extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm 

 de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes 

 de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, 

 elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

 mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 

 fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 

 un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, 

 rejillas de ventilación y ajuste final en obra. 

 Totalmente montada.  

  
 Mano de obra .......................................................  5,35 
 Resto de obra y materiales ..................................  154,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  159,92 

0017 E01151 m³ Metro cúbico de hormigón de limpieza HL-15/P/20, 

 en regularización y nivelación del terreno. 

  
 Mano de obra .......................................................  12,57 
 Maquinaria ...........................................................  12,98 
 Resto de obra y materiales ..................................  65,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  91,41 

0018 E01246 m² Metro cuadrado de solera ligera de hormigón de 7 

 cm de espesor, realizada con hormigón en masa 

 HM-20/P/20/IIIa, sobre terreno previamente 

 compactado, incluso vertido, extendido, curado y 

 ruleteado. Incluida también la formación de juntas 

 de dilatación. Inlcuido mallazo 20x20 Ø4mm 

  
 Mano de obra .......................................................  5,11 
 Maquinaria ...........................................................  0,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13,41 
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0019 E01247 m³ Metro cuadrado de solera ligera de hormigón de 20 

 cm de espesor, realizada con hormigón en masa 

 HM-20/P/20/IIIa, sobre terreno previamente 

 compactado, incluso vertido, extendido, curado y 

 ruleteado. Incluida también la formación de juntas 

 de dilatación. Inlcuido mallazo 20x20 Ø4mm 

  
 Mano de obra .......................................................  11,56 
 Maquinaria ............................................................  11,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  93,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  116,08 

0020 E01401 m³ Metro cúbico de hormigón ciclópeo HM-20/P/40/I 

 con un 30% de cantos basálticos de 30 cm de 

 tamaño medio pocedentes de la excavación o 

 préstamos, incluso fabricación, transporte, vertido 

 del hormigón y los cantos, vibrado y curado. 

  
 Mano de obra .......................................................  14,17 
 Maquinaria ............................................................  20,20 
 Resto de obra y materiales ..................................  61,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  96,29 

0021 E01521 kg Kilogramo de acero B-500 S en barras corrugadas, 

 puesto en obra, incluso cortado y doblado y 

 ferrallado con p.p. de alambre de atar, separadores, 

 despuntes y solapes, totalmente terminado, según 

 planos. 

  
 Mano de obra .......................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ..................................  1,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,35 

0022 E01551 m³ Metro cúbico de hormigón HA-25/B/20/IIIa para 

 armar en muros y vigas, incluso fabricación, 

 fluidificante, transporte, vertido, vibrado y curado, 

 totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .......................................................  8,85 
 Maquinaria ............................................................  22,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  77,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  109,58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0023 E01610 m² Metro cuadrado de superficie encofrada en 

 paramentos ocultos planos y curvos, y posterior 

 desencofrado, incluso cimbra, limpieza, 

 humedecido, aplicación desencofrante, p.p. de 

 elementos complementarios para su estabilidad y 

 adecuada ejecución. Medida la superficie de 

 encofrado útil. 

  
 Mano de obra .......................................................  7,18 
 Maquinaria ...........................................................  3,76 
 Resto de obra y materiales ..................................  5,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,23 

0024 E02101 m² Metro cuadrado de pavimento de adoquín de 

 dimensiones 8x8x6 cm de tipo Breinco Taco Terana 

 o equivalente, color según diseño de proyecto e 

 indicaciones de la D.F., colocados sobre lecho de 

 asiento de arena o gravilla de 0/5 mm, con base de 

 material granular compactado al 90-95% Proctor de 

 espesor 15 cm. Incluido cortes, mermas y 

 separadores, así como, rejuntado y limpieza. 

  
 Mano de obra .......................................................  14,86 
 Resto de obra y materiales ..................................  32,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  47,54 

0025 E02202 m² Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco 

 Llosa Vulcano de 100x50x4 cm o equivalente, color 

 según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., 

 resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con 

 mortero de agarre, sobre solera de hormigón 

 HM-20/P/20/IIIa de 7 cm de espesor medio (no 

 incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así 

 como, formación de juntas de dilatación, rejuntado 

 y limpieza. 

  
 Mano de obra .......................................................  15,37 
 Maquinaria ...........................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  27,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  42,80 
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0026 E02203 m² Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco 

 Llosa Vulcano de 30x10x8 cm o equivalente, color 

 según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., 

 resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con 

 mortero de agarre, sobre solera de hormigón 

 HM-20/B/20/IIIa de 20 cm de espesor medio (no 

 incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así 

 como, formación de juntas de dilatación, rejuntado 

 y limpieza. 

  
 Mano de obra .......................................................  15,19 
 Maquinaria ............................................................  0,25 
 Resto de obra y materiales ..................................  34,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  50,38 

0027 E02205 m² Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco 

 Llosa Vulcano de 40x40x3,5 cm o equivalente, color 

 según diseño de proyecto e indicaciones de la D.F., 

 resistente al ambiente marino IIIa, colocadas con 

 mortero de agarre, sobre solera de hormigón 

 HM-20/B/20/IIIa de 20 cm de espesor medio (no 

 incluido), incluido cortes, mermas y separadores, así 

 como, formación de juntas de dilatación, rejuntado 

 y limpieza. 

  
 Mano de obra .......................................................  15,37 
 Maquinaria ............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  26,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  41,85 

0028 E02206 m² Metro cuadrado de pavimento de loseta tipo Breinco 

 Llosa Vulcano de 40x40x3,5 cm o equivalente, 

 podotáctil de tipo Warning (rayada) o Crossing 

 (Abotonada) color según diseño de proyecto e 

 indicaciones de la D.F., resistente al ambiente 

 marino IIIa, colocadas con mortero de agarre, sobre 

 solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa de 20 cm de 

 espesor medio (no incluido), incluido cortes, 

 mermas y separadores, así como, formación de 

 juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. 

  
 Mano de obra .......................................................  15,37 
 Maquinaria ............................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  27,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  42,91 
 
 
 
 
 
 
 
 

0029 E02260 m² Metro lineal de peldaño tipo Breinco Superstep Petra 

 o equivalente de medidas 60x40x15 cm, con un 

 pequeño bisel de 0,70 cm. Color según diseño de 

 proyecto e indicaciones de la D.F., resistente al 

 ambiente marino IIIa y antideslizante, colocados 

 sobre solera de hormigón HM-20/B/20/IIIa , incluido 

 cortes, mermas y separadores, así como, formación 

 de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza. 

  
 Mano de obra .......................................................  15,37 
 Maquinaria ...........................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  76,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  92,55 

0030 E02280 u Unidad de alcorque de dimensiones exteriores 

 1,20x1,20 m, realizado con pieza especial para 

 alcorque tipo Breinco o equivalente, con diseño 

 integrador del mismo color y material que las losetas 

 del pavimento, que actúa como embudo recogedor, 

 trabajando como captador de agua y aire, incluso 

 base y recalce de hormigón, aporte de 4 cm de grava 

 de relleno, 30 cm de tierra vegetal, excavación, 

 limpieza y carga y transporte de tierras a vertedero 

 autorizado con p.p de medios auxiliares. 

  
 Mano de obra .......................................................  9,64 
 Maquinaria ...........................................................  2,29 
 Resto de obra y materiales ..................................  237,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  249,25 

0031 E03121 m Metro lineal de tubo de hormigón poroso de 10 cm 

 de diámetro incluyendo el tubo y el lecho de 

 hormigón HM-15/P/20/I, totalmente terminado. 

  
 Mano de obra .......................................................  6,09 
 Maquinaria ...........................................................  3,28 
 Resto de obra y materiales ..................................  19,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  29,13 
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0032 E03191 u Arqueta de registro de 50x50x50 cm de dimensiones 

 interiores 43x43x50 cm, constituída por paredes y 

 solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 

 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media 

 caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, 

 rellenable con el pavimento que corresponda en 

 cada caso (no incluido), incluso excavación, relleno 

 de trasdós con carga y transporte de tierras 

 sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, 

 acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5. 

  
 Mano de obra .......................................................  148,65 
 Maquinaria ............................................................  7,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  131,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  287,94 

0033 E03192 u Arqueta de registro de 40x40x30 cm de dimensiones 

 interiores 33x33x30 cm, constituída por paredes y 

 solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 

 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media 

 caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, 

 rellenable con el pavimento que corresponda en 

 cada caso (no incluido), incluso excavación, relleno 

 de trasdós con carga y transporte de tierras 

 sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, 

 acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5. 

  
 Mano de obra .......................................................  99,56 
 Maquinaria ............................................................  5,54 
 Resto de obra y materiales ..................................  92,93 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  198,02 

0034 E03193 u Arqueta de registro de 90x90x50 cm de dimensiones 

 interiores 43x43x50 cm, constituída por paredes y 

 solera de hormigón en masa de fck=20 N/mm² de 

 15 cm de espesor, con aristas y rincones a media 

 caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, 

 incluso excavación, relleno de trasdós con carga y 

 transporte de tierras sobrantes a vertedero, 

 encofrado y desencofrado, acometida y remate de 

 tubos, según C.T.E. DB HS-5. 

  
 Mano de obra .......................................................  148,65 
 Maquinaria ............................................................  7,62 
 Resto de obra y materiales ..................................  131,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  287,94 
 
 
 
 
 
 
 

0035 E03201 u Electrobomba sumergible Flygt, modelo DOMO GRI 

 11T, o equivalente, con boya, trituradora para aguas 

 cargadas, motor de 1,10 kW., trifásica, 380-415 V, 

 50Hz. Equipada con 10 metros de cable de 

 alimentación de neopreno. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  1.779,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................  1.779,32 

0036 E03308 u Unidad de válvula de compuerta de asiento elástico 

 de DN 65 mm PN-16 atm, en fundición dúctil, 

 distancia entre bridas reducida, eje de acero 

 inoxidable, volante para presión de trabajo de 16 

 kg/cm², revestida de epoxi por procedimiento 

 electrostático. Con mando manual, tornillería y 

 piezas especiales, totalmente colocada. 

  
 Mano de obra .......................................................  46,25 
 Resto de obra y materiales ..................................  137,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  183,74 

0037 E03401 m Tubería de PVC-U, UNE-EN ISO 1452, PN-10, T.P.P. o 

 equivalente, de D=63 mm, e=3,0 mm, serie encolar, 

 en red de abastecimiento, colocada en fondo de 

 zanja, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, 

 p.p. de pequeño material, piezas especiales, 

 nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno 

 de la zanja, colocada s/ UNE-ENV 1452-6. Instalada y 

 probada. 

  
 Mano de obra .......................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  7,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  9,44 

0038 E03504 m Metro lineal de tubo corrugado de doble pared de 

 PEAD D=160 mm. Totalmente instalado y probado 

  
 Mano de obra .......................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6,47 
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0039 E03510 m Tubería de polietileno de alta densidad, PEAD-100, 

 según UNE EN 12201-2, DN-63 mm, PN-16, colocada 

 en fondo de zanja, p.p. de juntas, piezas especiales, 

 nivelación del tubo, totalmente instalada y probada, 

 según Pliego de prescripciones técnicas generales. 

  
 Mano de obra .......................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,85 

0040 E03511 m Metro lineal de tubo corrugado de doble pared de 

 PEAD D=90 mm. Totalmente instalado y probado 

  

  
 Mano de obra .......................................................  1,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,79 

0041 E04242 PA Partida Alzada a Justificar para la conexión de las 

 conducciones forzadas a los pozos/EBAR existentes. 

  
 Resto de obra y materiales ............................  4.500,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.500,00 

0042 E04325 m Ml Conductor de aluminio (Al) formado por 

 conductores unipolares [3x(1x50)+1x(1x25)]+35 mm² 

 de sección con aislamiento 0,6/1 KV de polietileno 

 reticulado y cubierta de PVC, colocado bajo tubo en 

 canalización enterrada incluyendo p.p. del sellado de 

 todos los tubos en las arquetas, p.p. del sellado en 

 las arquetas de los tubos de reserva en los cruces de 

 calles, enhebrado, conexionado, p.p. de terminales y 

 accesorios. Totalmente colocado y conexionado. 

  
 Mano de obra .......................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ..................................  11,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0043 E04401 u Cuadro Eléctrico de Control y Mandos de los 

 equipos de bombeo, para conexión de 2 Bombas, de 

 10 Amperios, 380V, con sistema de arrancador 

 estático. Armario IP65, equipado con interruptor 

 magnetotérmico gral., diferencial y guardamotor 

 magnetotérmico por línea de bombeo, sistema de 

 boyas a 24Vs. Todo el mecanismo de fuerza es ABB, 

 Moeller Electronic ó similar. El cuadro va equipado 

 con pilotos indicadores de maniobra, selectores de 

 funcionamiento manual/automático, y alarma. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  1.483,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.483,55 

0044 E06001 m² Metro cuadrado de revestimiento del muro  

  
 Mano de obra .......................................................  23,92 
 Maquinaria ...........................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..................................  30,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  54,64 

0045 E07020 m Tubería de polietileno de baja densidad, PE-40, 

 PN-4, según UNE-EN 12201, de D=16 mm, para 

 microirrigación (riego por goteo), incluso acople de 

 goteros de 4 l/h, p.p. de accesorios. Instalada y 

 probada. 

  
 Mano de obra .......................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  1,88 

0046 E07065 u Unidad de plantación de palmera Roystonea regia o 

 palmera real de Cuba, de 2 m de tronco, 

 i/suministro, reparto a pie de tajo, excavación, 

 plantación, abono y primeros riegos. 

  
 Mano de obra .......................................................  37,80 
 Maquinaria ...........................................................  39,68 
 Resto de obra y materiales ................................  1.059,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................  1.137,12 
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0047 E07090 u Unidad de plantación de flamboyán "delonix regia", 

 de 2 m de tronco, i/suministro, reparto a pie de tajo, 

 excavación, aportación de tierra vegetal, plantación, 

 abono y primeros riegos. 

  
 Mano de obra .......................................................  13,61 
 Maquinaria ............................................................  17,42 
 Resto de obra y materiales ..................................  129,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  160,18 
  

0048 E07115 u Unidad de trasplante de tarajal, i/ excavación, 

 extracción, tratamientos de las raices con betún de 

 noruega, transporte, apertura de nuevo hoyo para la 

 reimplantación, abonado y primeros riegos de la 

 misma. 

  

  
 Mano de obra .......................................................  13,96 
 Maquinaria ............................................................  22,53 
 Resto de obra y materiales ..................................  6,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  43,39 

0049 E09262 u Válvula esférica DN-50 mm, PN-16, construida en 

 hierro y bola de acero inoxidable, para roscar, con 

 maniobra 1/4 de vuelta, incluso accesorios y 

 montaje. 

  
 Mano de obra .......................................................  15,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  50,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  65,69 

0050 E14001 u Partida Alzada a Justificar correspondiente a la 

 reposición de los servicios que pudieran verse 

 afectados durante el transcurso de las obras. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5.000,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................  5.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0051 E14002 u Partida Alzada a Justificar correspondiente al 

 acondicionamiento de la zona conocida como La 

 Perlita según indicaciones de la Dirección Facultativa. 

 
 Resto de obra y materiales ................................  5.000,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................  5.000,00 

0052 E15001 u Unidad de banco tipo Escofet Equal o equivalente, 

 realizado con una combinación de hormigón 

 armado y madera, simplemente apoyado. Incluye 

 transporte, montado y colocación en situación final. 

  
 Mano de obra .......................................................  3,78 
 Maquinaria ...........................................................  18,78 
 Resto de obra y materiales ................................  3.295,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................  3.318,39 

0053 E15002 u Unidad de papelera de acero inoxidable 

  
 Mano de obra .......................................................  6,05 
 Maquinaria ...........................................................  15,02 
 Resto de obra y materiales ................................  1.359,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................  1.380,08 

0054 E15004 m Metro lineal de fabricación, suministro y montaje de 

 barandilla de acero inoxidable AISI 316 L simple, con 

 acabado BA (Pulido a espejo), de 900 mm de alto, 

 construida con tubo redondo de 50 mm para formar 

 el pasamanos, pletinas rectangulares de 25x50mm 

 para formar los pilares cada 1800 mm, pletinas 

 rectangulares de 30x50mm como soporte inferior, 

 tubos redondos de 10 mm, colocados de forma 

 dispar entre patas (23 unidades cada 1800 mm), con 

 sus correspondientes placas de anclaje, 

 embellecedores, soportes, y tornillería M-8 anclado a 

 obra mediante taco químico. Todo ello según 

 características y diseños recogidos en los planos. 

  
 Mano de obra .......................................................  18,37 
 Maquinaria ...........................................................  7,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  128,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  154,75 
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0055 E15005 u Unidad de Smart charger totalmente instalado y 

 probado.  Características: Estructura de acero 

 inxidable AISI 304 2B. 4 conectores MUSB. 3 asientos 

 HPL circular. Paraguas de policarbonato 

 transparente de 4 mm serigrafiado con iluminación 

 LED. Batería dentro de un armario anti-vandálico.  

  
 Mano de obra .......................................................  24,77 
 Resto de obra y materiales ................................  5.380,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................  5.405,76 

0056 E15006 m Metro lineal de fabricación, suministro y montaje de 

 barandilla de acero inoxidable AISI 316 L con doble 

 pasamanos a colocar en rampas y escaleras, con 

 acabado BA (Pulido a espejo), de 900 mm de alto, 

 construida con dos tubos redondos de 50 mm para 

 formar los pasamanos, pletinas rectangulares de 

 25x50mm para formar los pilares cada 1800 mm, 

 pletinas rectangulares de 30x50mm como soporte 

 inferior, tubos redondos de 10 mm, colocados de 

 forma dispar entre patas (23 unidades cada 1800 

 mm), con sus correspondientes placas de anclaje, 

 embellecedores, soportes, y tornillería M-8 anclado a 

 obra mediante taco químico. Todo ello según 

 características y diseños recogidos en los planos. 

  
 Mano de obra .......................................................  44,04 
 Maquinaria ............................................................  7,51 
 Resto de obra y materiales ..................................  151,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ................................................  202,56 

0057 E16000 u Partida Alzada de abono íntegro para la limpieza y 

 terminación de las obras. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  2.500,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................  2.500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0058 E20001 u Unidad correspondiente a la gestión de los residuos 

 producidos en la obra, según el Anejo 

 correspondiente. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  1.510,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..............................................  1.510,32 

0059 E21001 u Unidad correspondiente a las medidas a adoptar en 

 materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
 Resto de obra y materiales ............................  33.601,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  33.601,18 

 

 

 

En Puerto del Rosario, a febrero de 2019 

Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

Ricardo Sánchez Hormiga 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Jefe de la Demarcación de Costas de Canarias 
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