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1.1 PRECIOS DESCOMPUESTOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C1 IMPLANTACION Y RETIRADA
JILV Ud Jornada de implantacidon linea de vida, descenso y pos.
Jornada de cuadrilla de equipo de trabajos verticales en implantacion de lineas de vida y de descenso para acce-
S0 a tajos de trabajo e inspeccion del talud. Incluy e instalacion de lineas de vida, descenso y posicionamiento en
el talud y medios aux liares.
00101 8,000 H  Oficial 12 15,00 120,00
00102 8,000 H  Oficial 22 14,50 116,00
00103 16,000 H  Oficial 32 14,00 224,00
LVMAUX 1,000 Ud Posicionamiento y medios aux 400,00 400,00
%C.1. 5,000 %  Costes indirectos 860,00 43,00
%C.C. 1,000 %  Control de calidad 903,00 9,03
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecct e 912,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con TRES CENTIMOS
JSMM Ud Jornada de saneo manual de bloques inestables
Ud de Jornada de cuadrilla en labores de de saneo de blogues inestables en taludes o laderas realizado por me-
dios manuales, formada por cuatro Oficiales especialistas en trabajos verticales. Incluye medios auxiliares y trans-
porte de productos hasta lugar de carga.
00101 8,000 H  Oficial 12 15,00 120,00
00102 8,000 H  Oficial 22 14,50 116,00
00103 16,000 H  Oficial 32 14,00 224,00
%C.1. 5,000 %  Costes indirectos 460,00 23,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiicct e 483,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
JLMME Ud Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos
Jornada de retirada y limpieza de arrastres y material desprendido, con motivo de las operaciones de saneo en ta-
lud. Incluye la utilizacion de una mixta para la extraccién y carga del material asi como de camion con volquete
para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y transporte de la maquinaria a la obra asi
como deméas medios auxiliares. Jornada minima de 8 horas.
00106 16,000 h  Pedn ordinario construccion. 14,50 232,00
CB12T 8,000 h  Cami6n basculante de 12 t de carga, de 162 CV. 35,89 287,12
PCN120 8,000 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 15,30 122,40
CVYOMA 1,000 Ud Canon de vertido y otros medios auxiliares 72,16 72,16
%C.1. 5,000 %  Costes indirectos 713,70 35,69
TOTAL PARTIDA ..ot 749,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA'Y SIETE
CENTIMOS
DESBR Ud Jornada desbroce del terreno
Jornada de desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad minima de 25 cm, con medios
manuales y mecanicos (motosierra y/o desbrozadora), retirada de los materiales excavados y restos vegetales y
carga a camion, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de vertido. Incluso p/p de troceado y apilado
para facilitar su posterior carga, en funcion de las condiciones de transporte, y proteccion de los arboles o plantas
que se han de conservar. Jornada minima de 8 horas.
00108 8,000 H  Oficial 12 jardinero 14,98 119,84
00109 8,000 H  Peon jardinero. 14,25 114,00
DES-DDS 8,000 H  Motosierra o deshrozadora equipada con disco de sierra 3,99 31,92
CB12T 8,000 h  Camio6n basculante de 12 t de carga, de 162 CV. 35,89 287,12
CVYOMA 1,000 Ud Canon de vertido y otros medios auxiliares 72,16 72,16
%C.1. 5,000 %  Costes indirectos 625,00 31,25
TOTAL PARTIDA ..ot 656,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PAJ-ATA PA  PAJ Apoyo para trabajos en altura
Partida de alzada a justificar de medios de apoy o para trabajos en altura. Consistentes en la contratacién de gruas
moéviles de gran tonelaje y alcance, o servicios de helicoptero para traslado y colocacion de material hasta lugares
de dificil acceso.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieecit e 3.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
REM Ud PAJRemates y terminaciones
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieicitc e 1.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU
TTAPVC m2 Malla de Acero Triple Torsién con PVC Adosada (TTAPVC)
M2 Malla de Triple Torsién Adosada. Constituida por una Malla Metalica de Triple Torsion Tipo 8x10 de 2,70 mm
de didametro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12 m2 mediante barras de acero inyec-
tadas con lechada de cemento. El alambre sera galvanizado reforzado con aleacion 95Zn 5Al y recubierta de
PVC, Clase A, Tabla 2 segin norma UNE EN 10244-2 con marca CE. La malla ir& anclada en coronacion y pie
de talud mediante cable de 16 mm de didmetro también recubiertos de PVC y barras de acero inyectadas con le-
chada de cemento. Instalada para guiado de pequefios desprendimientos superficiales. Se incluye parte proporcio-
nal de aparejo, pequefio material y medios auxiliares para el montaje, totalmente terminado. Incluye todos los me-
dios auxiliares para su instalacion, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no re-
quieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigén u otros vertidos mediante la adopcion
de las medidas necesarias. En su defecto, 0 en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su funcién, se re-
alizard la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.
00114 0,095 H Capataz 15,00 1,43
00115 0,126 H  Oficial de primera 14,50 1,83
00116 0,100 H  Ayudante de oficio 14,00 1,40
TT009 1,000 Ud Materiales componentes del sistema Sistema TTA 5,50 5,50
ABAILC 0,083 ml  Anclaje con barra de acero iny ectada con lechada de cemento 7,50 0,62
%C.I. 5,000 %  Costes indirectos 10,80 0,54
%C.C. 1,000 %  Control de calidad 11,30 0,11
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiiiecct e 11,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
GUN-FIBP m2 Hormigén proyectado con fibras
Sellado ,sostenimiento o revestimiento de 10 cm de espesor de hormigén proy ectado con fibras poliméricas de po-
lipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditivos y rebote, puesto en obra por via himeda. Fibra de 0,031mm de
diametro y 12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de hormigén. Acabado tintado en color del terreno natural.
Hormigon para gunitar, cemento y aridos especiales, HA-30/F/12/IV, dosificacion de cemento may or de 400 kg/m3.
Incluy e p.p. drenes tipo californiano de didmetro interior min. 50mm. Incluye todos los medios auxiliares necesa-
rios para su ejecucion.
00107 0,120 H  Peon ordinario construccion 14,25 1,71
00102 0,120 H  Oficial 22 14,50 1,74
FIBPOLIM 0,010 kg  Fibra polimérica de polipropileno, d=0,4mm 1=40m 50,00 0,50
HGCYAE 0,160 m3 Hormigdn para gunitar, cemento y aridos especiales, HA-30/F/12/1 130,00 20,80
GUN24v 0,703 H  Gunitadora de hormigén 24 CV. 12,95 9,10
CG-40T 0,120 H  Cami6n gra 40t 110,00 13,20
%C.I. 5,000 %  Costes indirectos 47,10 2,36
%C.C. 1,000 %  Control de calidad 49,40 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
RC-10 m2 Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m
Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2 para un FS=1,67 para
las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galvanizado,
de 8mm de didmetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado de pafio, colocada sobre una malla de alambre de triple
torsion de 80x 10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los pafios de red es-
tan unidos horizontal y verticalmente con cables de acero de alma metalica de 14mm de didmetro. La red estara
anclada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de didmetro 32mm distribuidas modular-
mente (Sx=4m, Sy=4m). Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo, malla T.T. cables y anclajes de
cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada segln los planos. Incluye todos los medios auxiliares para su
instalacion, incluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en
su estado original, libre de ex cesos de hormigén u otros vertidos mediante la adopcion de las medidas necesarias.
En su defecto, 0 en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su funcién, se realizara la limpieza de las zo-
nas afectadas hasta llevarlas a su estado original.
00114 0,100 H  Capataz 15,00 1,50
00115 0,700 H  Oficial de primera 14,50 10,15
00116 1,400 H  Ayudante de oficio 14,00 19,60
GBA0032 0,270 ml  Anclaje con barra GEWI 32mm incl. placa y tuerca 35,00 9,45
AC16 0,270 ml  Anclaje de cable doble espiroidal 16mm 400kN 50,00 13,50
MATRC10 1,000 m2 Materiales componentes del sistema RC-10 45,75 45,75
CD10M3 0,166 H  Compresor port. Diesel 10m3/min 16,18 2,69
MMN-T28 0,166 H  Martillo manual perforador neumético T28 1,20 0,20
CG-40T 0,012 H  Cami6n gria 40t 110,00 1,32
%C.1. 5,000 %  Costes indirectos 104,20 5,21
%C.C. 1,000 %  Control de calidad 109,40 1,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
RC-15 m2 Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m
Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 15kN/m2 para un FS=1,67 para
las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galvanizado,
de 8mm de didmetro, 250mm de luz de rombo, 3m de lado de pafio, colocada sobre una malla de alambre de triple
torsion de 80x 10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los pafios de red es-
tan unidos horizontal y verticalmente con cables de acero de alma metalica de 16mm de didmetro. La red estara
anclada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de didmetro 32mm distribuidas modular-
mente (Sx=3m, Sy=3m). Con p.p. de red de cables de 250mm de luz de rombo, malla T.T. cables y anclajes de
cable de 16mm, totalmente instalada segln los planos. Incluy e todos los medios auxiliares para su instalacion, in-
cluso el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado ori-
ginal, libre de excesos de hormigén u otros vertidos mediante la adopcion de las medidas necesarias. En su de-
fecto, 0 en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su funcién, se realizara la limpieza de las zonas afec-
tadas hasta llevarlas a su estado original.
00114 0,100 H  Capataz 15,00 1,50
00115 0,800 H  Oficial de primera 14,50 11,60
00116 1,500 H  Ayudante de oficio 14,00 21,00
GBA0032 0,450 ml  Anclaje con barra GEWI 32mm incl. placa y tuerca 35,00 15,75
AC16 0,450 ml  Anclaje de cable doble espiroidal 16mm 400kN 50,00 22,50
TT005 1,000 Ud Materiales componentes del sistema RC-15 49,18 49,18
CD10M3 0,250 H  Compresor port. Diesel 10m3/min 16,18 4,05
MMN-T28 0,250 H  Martillo manual perforador neumatico T28 1,20 0,30
CG-40T 0,012 H  Camion grda 40t 110,00 1,32
%C.1. 5,000 %  Costes indirectos 127,20 6,36
%C.C. 1,000 %  Control de calidad 133,60 1,34
TOTAL PARTIDA ..ot 134,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C3 RECALCES DE HORMIGON
EXCMAN m3 Excavacion manual para cimentacion
Excavacion superficial para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales hasta una profundidad ma-
xima de 0,5m. Tiene como fin la limpieza de material inadecuado para la cimentacién de muros o estructuras. In-
cluye carga manual de restos de excavacion.
00102 0,500 H  Oficial 22 14,50 7,25
001BE010 0,500 h.  Peon ordinario 12,80 6,40
%C.I. 5,000 %  Costes indirectos 13,70 0,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
JLMME Ud Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos
Jornada de retirada y limpieza de arrastres y material desprendido, con motivo de las operaciones de saneo en ta-
lud. Incluye la utilizacion de una mixta para la extraccién y carga del material asi como de camién con volquete
para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y transporte de la maquinaria a la obra asi
como deméas medios auxiliares. Jornada minima de 8 horas.
00106 16,000 h  Pedn ordinario construccion. 14,50 232,00
CB12T 8,000 h  Cami6n basculante de 12 t de carga, de 162 CV. 35,89 287,12
PCN120 8,000 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 15,30 122,40
CVYOMA 1,000 Ud Canon de vertido y otros medios auxiliares 72,16 72,16
%C.1. 5,000 %  Costes indirectos 713,70 35,69
TOTAL PARTIDA ..ot 749,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA' Y SIETE
CENTIMOS
UMRECO001 m3 Hormigdén HM-30/P/20/11IC en muros de recalce
Hormigén en masa HM-25/B/20/llla+Qa MR, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tméx. 20 mm. para ambiente
marino, relacién a/c 0,45; Contenido minimo de cemento 250 kg/m3; Resistencia minima 25 N/mm2, totalmente eje-
cutado. Elaborado en central en relleno de zapatas y muros, vertido mediante bomba, vibrado, curado y colocado.
Incluy e encofrado a una cara, desencofrado y medios auxiliares. Segiin EHE-08 y DB-SE-C, retirada de los restos
o residuos y transporte a vertedero o gestor autorizado.
Incluy e el mantenimiento del talud y de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado
original, libre de excesos de hormigdn u otros vertidos mediante la adopcidn de las medidas necesarias. En su de-
fecto, 0 en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su funcién, se realizara la limpieza de las zonas afec-
tadas hasta llevarlas a su estado original.
00101 1,000 H  Oficial 12 15,00 15,00
00102 1,500 H  Oficial 22 14,50 21,75
001BE010 2,000 h.  Pebn ordinario 12,80 25,60
PO1HHM30 1,000 m3  Hormigdn HM-30/P/20/llic 90,00 90,00
P05 1,000 m2 Encofrado 45,00 45,00
P04 1,000 m3 Bombeo material 15,00 15,00
%C.1. 5,000 %  Costes indirectos 212,40 10,62
%C.C. 1,000 %  Control de calidad 223,00 2,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 225,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C4 SENALIZACION CORTE Y DESViO DE TRAFICO
SENATRAF ud Sefializacion y desvio de trafico

Equipo de sefializacion para la realizacion de los desvios de trafico que incluye sefialistas, suministro, colocacion

y retirada de la sefializacion de obras y desvios, vehiculos necesarios y deméas elementos auxiliares, en horario

nocturno o diurno.
001A020 4,000 h. Capataz 13,62 54,48
001A070 16,000 h.  Pedn ordinario 12,80 204,80
SEMPORT 8,000 h  Par de semaéforos portatiles de obra 29,40 235,20
BAT 8,000 h  Bateria de plomo y &cido 12V - 220Ah 0,25 2,00
OMAX 0,420 ud Otros medios aux iliares 1,00 0,42
%C.1. 5,000 %  Costes indirectos 496,90 24,85

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecct e 521,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C5 SEGURIDAD Y SALUD
SYS Seguridad y Salud
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ottt 7.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C6 GESTION DE RESIDUOS
GRT Ud Gestidn de tierras y RCD

Retirada de residuos de tierras, piedras y restos de hormigén en obra a planta de valorizacion, formada por: trans-

porte interior, seleccion, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.

Se retira en bandejas de 6m3
GTP 1,000 Ud Gestion de tierras, piedras y hormigén 148,29 148,29
%0.01 6,000 %  Costes indirectos 148,30 8,90

TOTAL PARTIDA ...ttt 157,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
00101 122,000 H Oficial 12 15,00 1.830,00
00102 318,000 H Oficial 22 14,50 4.611,00
00103 64,000 H Oficial 32 14,00 896,00
00106 48,000 h Pedn ordinario construccion. 14,50 696,00
00107 144,000 H Pedn ordinario construccion 14,25 2.052,00
00108 8,000 H Oficial 12 jardinero 14,98 119,84
00109 8,000 H Peon jardinero. 14,25 114,00
00114 216,950 H Capataz 15,00 3.254,25
00115 1.028,300 H Oficial de primera 14,50 14.910,35
00116 1.821,400 H Ay udante de oficio 14,00 25.499,60
001A020 16,000 h. Capataz 13,62 217,92
001A070 64,000 h. Pedn ordinario 12,80 819,20
001BE010 187,000 h. Pedn ordinario 12,80 2.393,60
Grupo O0L.....ccovviviiiiinnns 57.413,76
TOTAL ittt 57.413,76
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
BAT 32,000 h Bateria de plomo y &cido 12V - 220Ah 0,25 8,00
Grupo BAT....ccccvvviiiiiin, 8,00
CcB12T 32,000 h Camién basculante de 12 t de carga, de 162 CV. 35,89 1.148,48
Grupo CBL.....cocoovviviiiie 1.148,48
CD10M3 258,056 H Compresor port. Diesel 10m3/min 16,18 4.175,35
Grupo CD1L.....coovviiiiicie 4.175,35
CG-40T 158,064 H Camion grda 40t 110,00 17.387,04
Grupo CGmovvviiiciiee 17.387,04
DES-DDS 8,000 H Motosierra o deshrozadora equipada con disco de sierra 3,99 31,92
Grupo DES.......coovvvviiviiinnn, 31,92
GUN24v 843,600 H Gunitadora de hormigén 24 CV. 12,95 10.924,62
Grupo GUN ..o 10.924,62
MMN-T28 258,056 H Martillo manual perforador neumético T28 1,20 309,67
Grupo MMN.......oooviriiiie 309,67
P04 90,000 m3  Bombeo material 15,00 1.350,00
Grupo PO4........ccocvevviiiinne 1.350,00
PCN120 24,000 h Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 15,30 367,20
Grupo PCN.....ccccooviiiiiinn 367,20
SEMPORT 32,000 h Par de semaforos portatiles de obra 29,40 940,80
Grupo SEM.......oooviviiiiie 940,80
TOTAL .o 36.643,07
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

TALUD SANTA LUCIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ABAILC 87,150 ml  Anclaje con barra de acero inyectada con lechada de cemento 7,50 653,63
Grupo ABA ..., 653,63
AC16 452,520 ml Anclaje de cable doble espiroidal 16mm 400kN 50,00 22.626,00
Grupo ACL.....cccovviiiiiiie 22.626,00
FIBPOLIM 12,000 kg  Fibra polimérica de polipropileno, d=0,4mm I=40m 50,00 600,00
Grupo FIB......cooviiiiiiiie 600,00
GBA0032 452,520 ml  Anclaje con barra GEWI 32mm incl. placa y tuerca 35,00 15.838,20
Grupo GBA......oooviviiin 15.838,20
HGCYAE 192,000 m3  Hormigdn para gunitar, cemento y aridos especiales, HA-30/F/12/1 130,00 24.960,00
Grupo HGC....ooooviviiics 24.960,00
MATRC10 416,000 m2  Materiales componentes del sistema RC-10 45,75 19.032,00
Grupo MAT.....covviiiiiiie 19.032,00
PO1HHM30 90,000 m3  Hormigén HM-30/P/20/llic 90,00 8.100,00
Grupo POL......cccooveviriiinne 8.100,00
P05 90,000 m2  Encofrado 45,00 4.050,00
Grupo PO5.......ccvviiiieiie 4.050,00
TT005 756,000 Ud  Materiales componentes del sistema RC-15 49,18 37.180,08
TT009 1.050,000 Ud  Materiales componentes del sistema Sistema TTA 5,50 5.775,00
Grupo TTO0...ccoviiiiiciiieeiiee 42.955,08
TOTAL . 138.814,91
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