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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C1 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA                                         
JILV         Ud  Jornada de implantación línea de vida, descenso y pos.          

Jornada de cuadrilla de equipo de trabajos v erticales en implantación de líneas de v ida y  de descenso para acce-
so a tajos de trabajo e inspección del talud. Incluy e instalación de líneas de v ida, descenso y  posicionamiento en
el talud y  medios aux iliares.

O0101        8,000 H   Oficial 1ª                                                      15,00 120,00

O0102        8,000 H   Oficial 2ª                                                      14,50 116,00

O0103        16,000 H   Oficial 3ª                                                      14,00 224,00

LVMAUX       1,000 Ud  Posicionamiento y  medios aux                                     400,00 400,00

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               860,00 43,00

%C.C.        1,000 %   Control de calidad                                              903,00 9,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 912,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

JSMM         Ud  Jornada de saneo manual de bloques inestables                   

Ud de Jornada de cuadrilla en labores de de saneo de bloques inestables en taludes o laderas realizado por me-
dios manuales, formada por cuatro Oficiales especialistas en trabajos v erticales. Incluy e medios aux iliares y  trans-
porte de productos hasta lugar de carga.

O0101        8,000 H   Oficial 1ª                                                      15,00 120,00

O0102        8,000 H   Oficial 2ª                                                      14,50 116,00

O0103        16,000 H   Oficial 3ª                                                      14,00 224,00

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               460,00 23,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 483,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motiv o de las operaciones de saneo en ta-
lud. Incluy e la utilización de una mix ta para la ex tracción y  carga del material así como de camión con v olquete
para el transporte del mismo a v ertedero autorizado i/canon de v ertido y  transporte de la maquinaria a la obra así
como demás medios aux iliares. Jornada mínima de 8 horas.

O0106        16,000 h   Peón ordinario construcción.                                    14,50 232,00

CB12T        8,000 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.                  35,89 287,12

PCN120       8,000 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               15,30 122,40

CVYOMA       1,000 Ud  Canon de v ertido y  otros medios aux iliares                      72,16 72,16

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               713,70 35,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 749,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

DESBR        Ud  Jornada desbroce del terreno                                    

Jornada de desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios
manuales y  mecánicos (motosierra y /o desbrozadora), retirada de los materiales ex cav ados y  restos v egetales y
carga a camión, incluido transporte a v ertedero autorizado y  canon de v ertido. Incluso p/p de troceado y  apilado
para facilitar su posterior carga, en función de las condiciones de transporte, y  protección de los árboles o plantas
que se han de conserv ar. Jornada mínima de 8 horas.

O0108        8,000 H   Oficial 1ª jardinero                                            14,98 119,84

O0109        8,000 H   Peón jardinero.                                                 14,25 114,00

DES-DDS      8,000 H   Motosierra o desbrozadora equipada con disco de sierra          3,99 31,92

CB12T        8,000 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.                  35,89 287,12

CVYOMA       1,000 Ud  Canon de v ertido y  otros medios aux iliares                      72,16 72,16

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               625,00 31,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 656,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PAJ-ATA      PA  PAJ Apoyo para trabajos en altura                               

Partida de alzada a justificar de medios de apoy o para trabajos en altura. Consistentes en la contratación de gruas
móv iles de gran tonelaje y  alcance, o serv icios de helicóptero para traslado y  colocación de material hasta lugares
de dificil acceso.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

REM          Ud  PAJ Remates y terminaciones                                     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU                                        
TTAPVC       m2  Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC)          

M2 Malla de Triple Torsión Adosada. Constituida por una Malla Metálica de Triple Torsión Tipo 8x 10 de 2,70 mm
de diámetro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12 m2 mediante barras de acero iny ec-
tadas con lechada de cemento. El alambre será galv anizado reforzado con aleación 95Zn 5Al  y  recubierta de
PVC, Clase A, Tabla 2 según norma UNE EN 10244-2 con marca CE. La malla irá anclada en coronación y  pie
de talud mediante cable de 16 mm de diámetro también recubiertos de PVC y  barras de acero iny ectadas con le-
chada de cemento. Instalada para guiado de pequeños desprendimientos superficiales. Se incluy e parte proporcio-
nal de aparejo, pequeño material y  medios aux iliares para el montaje, totalmente terminado.  Incluy e todos los me-
dios aux iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no re-
quieren este tratamiento en su estado original, libre de ex cesos de hormigón u otros v ertidos mediante la adopción
de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se re-
alizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llev arlas a su estado original.

O0114        0,095 H   Capataz                                                         15,00 1,43

O0115        0,126 H   Oficial de primera                                              14,50 1,83

O0116        0,100 H   Ay udante de oficio                                              14,00 1,40

TT009        1,000 Ud  Materiales componentes del sistema Sistema TTA                  5,50 5,50

ABAILC       0,083 ml  Anclaje con barra de acero iny ectada con lechada de cemento     7,50 0,62

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               10,80 0,54

%C.C.        1,000 %   Control de calidad                                              11,30 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

GUN-FIBP     m2  Hormigón proyectado con fibras                                  

Sellado ,sostenimiento o rev estimiento de 10 cm de espesor de hormigón proy ectado con fibras poliméricas de po-
lipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditiv os y  rebote, puesto en obra por v ía húmeda. Fibra de 0,031mm de
diámetro y  12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de hormigón. Acabado tintado en color del terreno natural.
Hormigón para gunitar, cemento y  áridos especiales, HA-30/F/12/IV, dosificación de cemento may or de 400 kg/m³.
Incluy e p.p. drenes tipo californiano de diámetro interior min. 50mm. Incluy e todos los medios aux iliares necesa-
rios para su ejecución.

O0107        0,120 H   Peón ordinario construcción                                     14,25 1,71

O0102        0,120 H   Oficial 2ª                                                      14,50 1,74

FIBPOLIM     0,010 kg  Fibra polimérica de polipropileno, d=0,4mm l=40m                50,00 0,50

HGCYAE       0,160 m3  Hormigón para gunitar, cemento y  áridos especiales, HA-30/F/12/I 130,00 20,80

GUN24V       0,703 H   Gunitadora de hormigón 24 CV.                                   12,95 9,10

CG-40T       0,120 H   Camión grúa 40t                                                 110,00 13,20

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               47,10 2,36

%C.C.        1,000 %   Control de calidad                                              49,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RC-10        m2  Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasiv o capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2  para un FS=1,67 para
las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galv anizado,
de 8mm de diámetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple
torsión de 80x 10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red es-
tán unidos horizontal y  v erticalmente con cables de acero de alma metálica de 14mm de diámetro. La red estará
anclada y  adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modular-
mente (Sx =4m, Sy =4m).  Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo, malla T.T. cables y  anclajes de
cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada según los planos. Incluy e todos los medios aux iliares para su
instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en
su estado original, libre de ex cesos de hormigón u otros v ertidos mediante la adopción de las medidas necesarias.
En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zo-
nas afectadas hasta llev arlas a su estado original.

O0114        0,100 H   Capataz                                                         15,00 1,50

O0115        0,700 H   Oficial de primera                                              14,50 10,15

O0116        1,400 H   Ay udante de oficio                                              14,00 19,60

GBA0032      0,270 ml  Anclaje con barra GEWI 32mm incl. placa y  tuerca                35,00 9,45

AC16         0,270 ml  Anclaje de cable doble espiroidal 16mm 400kN                    50,00 13,50

MATRC10      1,000 m2  Materiales componentes del sistema RC-10                        45,75 45,75

CD10M3       0,166 H   Compresor port. Diesel 10m3/min                                 16,18 2,69

MMN-T28      0,166 H   Martillo manual perforador neumático T28                        1,20 0,20

CG-40T       0,012 H   Camión grúa 40t                                                 110,00 1,32

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               104,20 5,21

%C.C.        1,000 %   Control de calidad                                              109,40 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RC-15        m2  Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasiv o capaz de soportar empujes del terreno de hasta 15kN/m2 para un FS=1,67 para
las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de cables de acero galv anizado,
de 8mm de diámetro, 250mm de luz de rombo, 3m de lado de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple
torsión de 80x 10/16, adosadas directamente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red es-
tán unidos horizontal y  v erticalmente con cables de acero de alma metálica de 16mm de diámetro. La red estará
anclada y  adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modular-
mente (Sx =3m, Sy =3m).  Con p.p. de red de cables de 250mm de luz de rombo, malla T.T. cables y  anclajes de
cable de 16mm, totalmente instalada según los planos. Incluy e todos los medios aux iliares para su instalación, in-
cluso el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado ori-
ginal, libre de ex cesos de hormigón u otros v ertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su de-
fecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afec-
tadas hasta llev arlas a su estado original.

O0114        0,100 H   Capataz                                                         15,00 1,50

O0115        0,800 H   Oficial de primera                                              14,50 11,60

O0116        1,500 H   Ay udante de oficio                                              14,00 21,00

GBA0032      0,450 ml  Anclaje con barra GEWI 32mm incl. placa y  tuerca                35,00 15,75

AC16         0,450 ml  Anclaje de cable doble espiroidal 16mm 400kN                    50,00 22,50

TT005        1,000 Ud  Materiales componentes del sistema RC-15                        49,18 49,18

CD10M3       0,250 H   Compresor port. Diesel 10m3/min                                 16,18 4,05

MMN-T28      0,250 H   Martillo manual perforador neumático T28                        1,20 0,30

CG-40T       0,012 H   Camión grúa 40t                                                 110,00 1,32

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               127,20 6,36

%C.C.        1,000 %   Control de calidad                                              133,60 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C3 RECALCES DE HORMIGÓN                                            
EXCMAN       m3  Excavación manual para cimentación                              

Ex cav ación superficial para v aciado de terreno medio, realizada con medios manuales hasta una profundidad má-
x ima de 0,5m. Tiene como fin la limpieza de material inadecuado para la cimentación de muros o estructuras. In-
cluy e carga manual de restos de ex cav ación.

O0102        0,500 H   Oficial 2ª                                                      14,50 7,25

O01BE010     0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,80 6,40

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               13,70 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motiv o de las operaciones de saneo en ta-
lud. Incluy e la utilización de una mix ta para la ex tracción y  carga del material así como de camión con v olquete
para el transporte del mismo a v ertedero autorizado i/canon de v ertido y  transporte de la maquinaria a la obra así
como demás medios aux iliares. Jornada mínima de 8 horas.

O0106        16,000 h   Peón ordinario construcción.                                    14,50 232,00

CB12T        8,000 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.                  35,89 287,12

PCN120       8,000 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               15,30 122,40

CVYOMA       1,000 Ud  Canon de v ertido y  otros medios aux iliares                      72,16 72,16

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               713,70 35,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 749,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

UMREC001     m3  Hormigón HM-30/P/20/IIIC en muros de recalce                    

Hormigón en masa HM-25/B/20/IIIa+Qa MR, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx . 20 mm. para ambiente
marino, relación a/c 0,45; Contenido mínimo de cemento 250 kg/m³; Resistencia mínima 25 N/mm², totalmente eje-
cutado. Elaborado en central en relleno de zapatas y  muros, v ertido mediante bomba, v ibrado, curado y  colocado.

Incluy e encofrado a una cara, desencofrado y  medios aux iliares. Según EHE-08 y  DB-SE-C, retirada de los restos
o residuos y  transporte a v ertedero o gestor autorizado.
Incluy e el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado
original, libre de ex cesos de hormigón u otros v ertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su de-
fecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afec-
tadas hasta llev arlas a su estado original.

O0101        1,000 H   Oficial 1ª                                                      15,00 15,00

O0102        1,500 H   Oficial 2ª                                                      14,50 21,75

O01BE010     2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,80 25,60

P01HHM30     1,000 m3  Hormigón HM-30/P/20/IIIc                                        90,00 90,00

P05          1,000 m2  Encofrado                                                       45,00 45,00

P04          1,000 m3  Bombeo material                                                 15,00 15,00

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               212,40 10,62

%C.C.        1,000 %   Control de calidad                                              223,00 2,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO                          
SEÑATRAF     ud  Señalización y desvío de tráfico                                

Equipo de señalización para la realización de los desv íos de tráfico que incluy e señalistas, suministro, colocación
y  retirada de la señalización de obras y  desv íos, v ehículos necesarios y  demás elementos aux iliares, en horario
nocturno o diurno.

O01A020      4,000 h.  Capataz                                                         13,62 54,48

O01A070      16,000 h.  Peón ordinario                                                  12,80 204,80

SEMPORT      8,000 h   Par de semáforos portátiles de obra                             29,40 235,20

BAT          8,000 h   Batería de plomo y  ácido 12V - 220Ah                            0,25 2,00

OMAX         0,420 ud  Otros medios aux iliares                                         1,00 0,42

%C.I.        5,000 %   Costes indirectos                                               496,90 24,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 521,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SYS              Seguridad y Salud                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GRT          Ud  Gestión de tierras y RCD                                        

Retirada de residuos de tierras, piedras y  restos de hormigón en obra a planta de v alorización, formada por: trans-
porte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.
Se retira en bandejas de 6m3

GTP          1,000 Ud  Gestión de tierras, piedras y  hormigón                          148,29 148,29

%0.01        6,000 %   Costes indirectos                                               148,30 8,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

20 de may o de 2019 Página 8



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ESTABILZACIÓN DE TALUDES EN LA CARRETERA TF-616, EN UN TRAMO DEL BARRIO LOS 
BARRANCOS (SANTA LUCÍA). T. M. DE GÜÍMAR. 

ANEJO Nº 11 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 

 

 

7 
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O0101        122,000 H   Oficial 1ª                                                      15,00 1.830,00

O0102        318,000 H   Oficial 2ª                                                      14,50 4.611,00

O0103        64,000 H   Oficial 3ª                                                      14,00 896,00

O0106        48,000 h   Peón ordinario construcción.                                    14,50 696,00

O0107        144,000 H   Peón ordinario construcción                                     14,25 2.052,00

O0108        8,000 H   Oficial 1ª jardinero                                            14,98 119,84

O0109        8,000 H   Peón jardinero.                                                 14,25 114,00

O0114        216,950 H   Capataz                                                         15,00 3.254,25

O0115        1.028,300 H   Oficial de primera                                              14,50 14.910,35

O0116        1.821,400 H   Ay udante de oficio                                              14,00 25.499,60

O01A020      16,000 h.  Capataz                                                         13,62 217,92

O01A070      64,000 h.  Peón ordinario                                                  12,80 819,20

O01BE010     187,000 h.  Peón ordinario                                                  12,80 2.393,60

Grupo O01............................ 57.413,76

TOTAL ........................................................................... 57.413,76
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1.3 PRECIOS ELEMENTALES: MAQUINARIA 
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

BAT          32,000 h   Batería de plomo y  ácido 12V - 220Ah                            0,25 8,00

Grupo BAT........................... 8,00

CB12T        32,000 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.                  35,89 1.148,48

Grupo CB1........................... 1.148,48

CD10M3       258,056 H   Compresor port. Diesel 10m3/min                                 16,18 4.175,35

Grupo CD1........................... 4.175,35

CG-40T       158,064 H   Camión grúa 40t                                                 110,00 17.387,04

Grupo CG-............................ 17.387,04

DES-DDS      8,000 H   Motosierra o desbrozadora equipada con disco de sierra          3,99 31,92

Grupo DES........................... 31,92

GUN24V       843,600 H   Gunitadora de hormigón 24 CV.                                   12,95 10.924,62

Grupo GUN .......................... 10.924,62

MMN-T28      258,056 H   Martillo manual perforador neumático T28                        1,20 309,67

Grupo MMN.......................... 309,67

P04          90,000 m3  Bombeo material                                                 15,00 1.350,00

Grupo P04............................ 1.350,00

PCN120       24,000 h   Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.               15,30 367,20

Grupo PCN........................... 367,20

SEMPORT      32,000 h   Par de semáforos portátiles de obra                             29,40 940,80

Grupo SEM........................... 940,80

TOTAL ........................................................................... 36.643,07
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1.4 PRECIOS ELEMENTALES: MATERIALES 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ABAILC       87,150 ml  Anclaje con barra de acero iny ectada con lechada de cemento     7,50 653,63

Grupo ABA .......................... 653,63

AC16         452,520 ml  Anclaje de cable doble espiroidal 16mm 400kN                    50,00 22.626,00

Grupo AC1........................... 22.626,00

FIBPOLIM     12,000 kg  Fibra polimérica de polipropileno, d=0,4mm l=40m                50,00 600,00

Grupo FIB............................ 600,00

GBA0032      452,520 ml  Anclaje con barra GEWI 32mm incl. placa y  tuerca                35,00 15.838,20

Grupo GBA .......................... 15.838,20

HGCYAE       192,000 m3  Hormigón para gunitar, cemento y  áridos especiales, HA-30/F/12/I 130,00 24.960,00

Grupo HGC .......................... 24.960,00

MATRC10      416,000 m2  Materiales componentes del sistema RC-10                        45,75 19.032,00

Grupo MAT........................... 19.032,00

P01HHM30     90,000 m3  Hormigón HM-30/P/20/IIIc                                        90,00 8.100,00

Grupo P01............................ 8.100,00

P05          90,000 m2  Encofrado                                                       45,00 4.050,00

Grupo P05............................ 4.050,00

TT005        756,000 Ud  Materiales componentes del sistema RC-15                        49,18 37.180,08

TT009        1.050,000 Ud  Materiales componentes del sistema Sistema TTA                  5,50 5.775,00

Grupo TT0............................ 42.955,08

TOTAL ........................................................................... 138.814,91
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